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Universidade Federal
de Sao Jodo del-Rei

Divisdo de Projetos e Obras

TERMO DE REFERENCIA

Obra: Adequacéao das Instalacdes de Prevencdo e Combate a Incéndio dos
Campi da UFSJ

Interessado: Universidade Federal de Sao Joao Del Rei —UFSJ.

Contratacdo de pessoa juridica especializada para a realizacdo das obras
necessarias a adequacéo das edificacdes dos Campis da UFSJ em S&o Joao del-Rei, Ouro Branco,
Divin6polis e Sete Lagoas conforme projetos aprovados no Corpo de Bombeiros do Estado de

Minas Gerais - CBMG.

Este memorial tem por objetivo estabelecer as condi¢Ges e disciplinar a forma de
trabalho, estabelecer a qualidade dos materiais, a mé&o-de-obra e o0 relacionamento entre
CONTRATANTE e CONTRATADA, descrevendo e especificando de forma clara os servigos a
serem executados. Para a perfeita descricdo dos materiais, especificados neste memorial e no
orcamento detalhado, estdo sendo citadas marcas e modelos adotados como padréo, que
servirdo de referéncia para as suas utilizagées. Em caso de serem cotados materiais equivalentes,
fica desde ja convencionado que deverao ser exigidos, a qualquer tempo, resultados de ensaios
gue comprovem o desempenho e demais caracteristicas técnicas exigidas, de maneira a garantir
a manutencédo das condi¢des especificadas.

Para a implementacdo da obra, a CONTRATANTE emitira ordem de servico
especifica, autorizando e informando a data de inicio dos servicos. Nesta data tera inicio a
contagem do prazo de execucédo determinado no cronograma fisico-financeiro.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente
de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagbes. Todos 0s servicos serdo
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente as normas da ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

As especificacbes constantes nos desenhos dos projetos, neste memorial e no
orcamento detalhado sdo complementares entre si.

Durante as obras sera feita periddica remocédo de todo entulho e detritos que
venham a se acumular no local.

Sera de competéncia da CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e
aparelhamento adequado a mais perfeita execucdo dos servigcos contratados, bem como os
equipamentos de protecao individual (EPI) e protecdo coletiva (EPC). As medidas de protecéo aos



empregados e a terceiros, durante a construgdo, obedecerdo ao disposto nas “Normas de
Seguranca do Trabalho nas Atividades da Construcéo Civil” e CIPA.

Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA a concordancia entre os
projetos, o local de construcédo (topografia local) e as concessionarias (redes publicas).

Nao poderd a CONTRATADA, em hipotese alguma, alegar desconhecimento das
condi¢cbes estabelecidas neste memorial e no orcamento detalhado, bem como de detalhes e
exigéncias constantes dos projetos, que fazem parte integrante do contrato.

A CONTRATADA sera responsavel pelas solugbes técnicas necessarias para
execucédo dos projetos.

Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizacoes,
seguros e demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal da mesma,
serdo de total e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA ¢é obrigada a obter a sua custa todas as licencas e franquias
necessarias, pagando os emolumentos, previstos por lei e observando todas as leis, regulamentos
e posturas referentes as obras e seguranca publica. E obrigada ao cumprimento de quaisquer
formalidades e ao pagamento das multas porventura impostas pelas autoridades.

Qualquer duvida na especificagdo, caso algum material tenha saido de linha
durante a obra, ou ainda caso faca opc¢do pelo uso de algum material equivalente, consultar a
FISCALIZACAO da UFSJ, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo
padrao de qualidade, em todos os niveis da edificacdo.

E vedada qualquer modificac@o nos projetos especificos, sem a prévia autorizagéo
dos seus autores e da FISCALIZACAO da UFSJ.

Quando a obra estiver concluida, em perfeito acordo com os documentos
contratuais, e liberada pela FISCALIZAC}/:\O da UFSJ, sera lavrado um termo de recebimento
provisorio, aqui convencionado como Termo Circunstanciado. O prazo de validade deste
dependera da realizacdo de servicos de correcdo de anormalidades, eventualmente verificadas,
de sua aceitacdo pela FISCALIZACAO da UFSJ e da comprovacdo de pagamentos das
contribuicbes previdenciarias relativas ao periodo da obra. Apés o cumprimento dessas exigéncias
serd lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

A CONTRATADA nao podera sub-empreitar o total dos servigos a ela adjudicados,
sendo-lhe, entretanto, permitido fazé-lo parcialmente, continuando a responder, porém, direta e
exclusivamente, pela fiel observancia das obrigacdes contratuais, sendo necessdria a autorizagado
prévia da CONTRATANTE.

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade pelo
fornecimento do livro “Diario de Obra”, ap6s a devida aprovacao pela FISCALIZACAO do modelo
a ser confeccionado.

~A CONTRATADA devera fornecer, com a necessaria antecedéncia, a
FISCALIZACAOQ, as amostras de todos 0s materiais, antes do emprego dos mesmos na execucao
da obra.

A CONTRATADA, no intuito de facilitar o acompanhamento dos servigos, devera,
guando for o caso, apresentar a relacdo de seus contratados para a execucdo dos trabalhos fora
do canteiro de obras da CONTRATANTE, possibilitando, inclusive, a visita da FISCALIZA(;Z\O a
esses locais (fabricas, oficinas, serralharias, etc.).



A CONTRATADA, quando solicitada pela FISCALIZACAO, devera apresentar
descricbes pormenorizadas das solugbes a adotar nas diversas etapas da obra.

Concluida a obra, a CONTRATADA fornecerd a CONTRATANTE os desenhos
atualizados (“as build”) de quaisquer elementos ou instalacées da obra que, por motivos diversos,
tenham sofrido modificagdo no decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos, submetidos a
parecer da FISCALIZACAO, deverdo ser executados através de programa AUTOCAD sendo
apresentadas por email, devidamente autenticados pelo setor competente.

A CONTRATADA sera a Unica responsavel pela guarda dos equipamentos,
materiais e ferramentas até seu recebimento definitivo.

Em caso de duvidas, quanto a interpretacdo de quaisquer elementos: projetos,
normas e especificacdes, dever-se-a consultar a FISCALIZACAO.

1. CONVENCOES E DEFINICOES

Neste memorial serdo adotadas as seguintes convencgoes:

1.1 - Contratante: UFSJ — Universidade Federal de S&o Jo&o del Rei

1.2 — Contratada, Construtora, Construtor: Empresa construtora vencedora do certame licitatério e
com a qual venha a ser contratada a execucdo da obra.

1.3 - Fiscalizacdo: Técnicos e auxiliares designados pela CONTRATANTE habilitados para
verificar o cumprimento parcial ou total das disposicdes contratuais e exercerem, em nome
daquela, toda e qualquer acéo de orientacdo geral e fiscalizacdo da obra.

1.4 — Termo Circunstanciado: termo de recebimento provisorio.

1.5 - Projetista; Empresa ou projetista responsavel pela elaboragéo dos projetos.

2. IMPLANTAGAO DO PROJETO

- Os servicos serdo executados no Campus Santo Antonio — CSA, Campus Tancredo Neves —
CTAN em S&o Jodo del Rei — MG, Campus Alto Paraopeba — CAP — Ouro Branco, Campus
Centro Oeste — CCO — Divinépolis e Campus Sete Lagoas — CSL — Sete Lagoas

- Os projetos especificos de adequacdes das instalacbes de prevencdo e combate a incéndio
serdo fornecidos pela Contratante.

3.SERVICOS PRELIMINARES
Antes da emissdo da Ordem de Servico, a Fiscalizagao ird promover uma reunido virtual com o(s)
representantes legal(is) da empresa onde serdo passadas as diretrizes referente as obrigacdes

por parte da empresa e a documentacao necessaria ao cumprimento do objeto.

Apés a emissdo da Ordem de Servico a CONTRATADA tera 10 dias para providenciar e
apresentar a Fiscalizacdo a seguinte documentacao sobpena de aplicacao das penalidades:

DOCUMENTAGAO OBRIGATORIA (D.O) A PARTIR DA EMISSAO DA O.S.

DOCUMENTO Penalidade conforme projeto
bésico —“15.2 item b”

- Registro da CNO da obra Vii
- Apresentacdo do responsavel técnico pela conducdo das Vi
obras e confecgao do diario de obras

Apresentacao do responsavel pelo gerenciamento do contrato Vii
- ART de execucédo da obra Vii
-Placa da obra Vil




- No inicio da obra, sera providenciada a confec¢ao e imediata colocagéo da(s) placa(s) contendo
o(s) nome(s) do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela execucédo da obra e pela autoria dos projetos e
nameros das ART's, de acordo com as exigéncias do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia conforme modelo de placa fornecido pela CONTRATANTE.

- Imediatamente ap6s a mobilizacdo da obra, serdo providenciadas as ligagbes provisdrias das
redes de agua e energia, que deverdo estar disponibilizadas até as ligacdes definitivas desses
sistemas na obra a ser construida quando for o caso.

- Todas as construcbes provisorias a serem implantadas deverdo ser instaladas conforme a
planilha de custos, entretanto, caso o Contratado deseje construir as estruturas de apoio
provisorias para a execucgao do objeto, devera apresentar preliminarmente projeto em planta baixa
com as medidas indicando seu uso para aprovacdo da Fiscalizagdo. Estas estruturas deverao ter
bom padréo de acabamento, com estrutura de madeira revestida com chapas de maderit, que
receberdo pintura a base de tinta PVA, na cor branca. Deverdo ter cobertura com telhas de
fibrocimento e esquadrias de madeira com vidros lisos, incolores. Serdo previstas as construcdes
de tantas edificacfes quantas forem necessarias ao atendimento da NR -18 e as demais
recomendacdes da Delegacia Regional do Trabalho, como por exemplo, areas para refeicoes,
vestiarios, sanitarios, almoxarifado, escritério, etc. Sera executado fechamento do terreno, onde
acontecera a obra, com a utilizacdo de tapume em tela plastica laranja, funcionando como
sinalizacéo, protecéo de corpo e delimitagdo da obra, fixada em mourdes de eucalipto na altura de
100cm. O terreno devera ter acesso controlado, de modo a se evitar o livre transito de pessoas
estranhas a obra.

- A locacéo da obra sera de responsabilidade da empresa ganhadora do certame licitatorio a ser
realizado

- A Contratada deverd manter equipe com profissionais capacitados, além de um engenheiro civil
no periodo indicado na planilha de custos e encarregado com experiéncia em horério integral.
pessoal para limpeza.

- As funcbes relativas ao Engenheiro Civil deverdo ser comprovadas a prestacdo do servico
mediante contrato de trabalho autbnomo, intermitente e ou carteira assinada. Na hipétese do sécio
proprietario ser o responsavel pela conducdo dos trabalhos fica dispensada esta exigéncia

- Demais funcdes deverdo sequir as regras previstas no projeto basico item 7.8.

- O engenheiro contratato devera estar presente no canteiro de obras durante a jornada de
trabalho estabelecida, sendo este o responsavel pelo preenchimento do diario de obras e a
interlocucdo entre a Fiscalizacdo e a Contratada dos assuntos relativos aos servicos.

- Caso a empresa indique a necessidade de permanéncia em carga horéria superior a prevista do
engenheiro na obra, 0s custos correrdo exclusivamente por conta do Contratado.

4, ACESSO AO TERRENO E MOVIMENTO DE TERRA

- Os trabalhos de escavacdo de valas e reaterro da obra serdo executados com cuidados
especiais, tendo em vista resguardar estruturas existentes no local ou nas proximidades de
possiveis danos causados, quer por carregamentos exagerados e/ou assimétricos, quer por
impacto de equipamentos utilizados.

- Os reaterros serdo executados com material escolhido, sem detritos vegetais, em camadas
sucessivas de 0,20m de espessura no maximo, adequadamente molhados e energicamente
apiloados, para serem evitadas posteriores fendas, trincas e desniveis por recalque das camadas
aterradas.

- 0 material escavado devera ser transportado e armazenado na proximidade da obra para sua
reutilizacdo no reaterro, a sobra devera ser retirada do Campus ou em local a ser determinado
pela Fiscalizagéo.



5. BASE DO RESERVATORIO METALICO.

— A execucao da estaca escavada sera feita por equipamento de escavacao adequado ao local de
perfuracdo das estacas, que aciona a haste telescépica tendo acoplada em sua extremidade
inferior uma ferramenta de perfuragédo, que pode ser adequada conforme a natureza do terreno e
particularidades da obra a perfurar: para a ferramenta utilizada na execugéo da estaca escavada,
d& se o nome de trado ou coroa.

A estaca escavada possui se¢do circular diametro 25cm e é executada in loco por escavacao
mecanica com equipamento rotativo, e concretada com o0 uso caminhdo de concreto usinado,
sendo despejado diretamente nas estacas sem a necessidade de bombeamento. O concreto sera
de fck>= 25MPA.

Na execucado da estaca escavada a medida que a ferramenta penetra no solo por rotacdo, ela se
enche graduamente e, quando cheia, a haste é levantada e a ferramenta automaticamente
esvazia por for¢ca centrifuga (trado) ou por abertura do fundo (cacamba).

Apds a concretagem das estacas, sera escavada uma caixa de forma a acomodar a base de
concreto armado do reservatério conforme projeto fornecido. A fixacdo da caixa a base sera
conforme especificagéo do fabricante.

6. VEDACOES.

— As alvenarias serdo em tijolos ceramicos furados, 14x19x29cm, 11,5x19x19 ou 9x19x29cm
conforme cada caso, de primeira qualidade, assentes com argamassa mista, traco 1:2:8 (cimento,
cal, areia fina) devidamente alinhados e prumados, obedecendo as dimensfes, alinhamentos e
niveis indicados nos projetos.

- Deverdo ser executadas vergas e contra-vergas em concreto armado, FCK=15 MPA, moldada
no local com forma de madeira, ultrapassando 20cm de cada lado do portal ou caixilho.

7. DEMOLICOES

A demolicdo dos elementos estruturais tais como pisos, lajes, pilares e vigas deverdo ser
executados de forma criteriosa conforme a NBR 5682/1977, normas de seguranca conforme a NR
18, evitando-se o tombamento de pecas inteiras.

Furacdes em vigas e lajes deverao ser feitas com equipamento préprio rotativo com uso de brocas
de videa, ndao sendo admitido o rompimento manual tais como ferramentas a base de
ponteiros/talhadeiras.

Demais demolicées deverdo ocorrer de forma mecanizada preferencialmente, da mesma forma
gue a carga do material em caminhdes.

8. ESQUADRIAS

Madeira:

- 0s portais serdo em madeira de lei, do tipo angelin, terdo dimensfes e modelo de projeto e
deverdo ter a largura da parede acabada.

— as portas serdo de prancheta, com detalhes em taliscas imitando almofadas, em madeira de lei,
do tipo angelin, fixadas com 3 dobradicas de 4", cada folha. Terdo fechadura cilindrica, macaneta
tipo taco de golfe e alisares coloniais ao redor, nas dimensées indicadas em projeto.

Metélicas:

- Todas as esquadrias metdlicas (janelas), serdo em aluminio anodizado, linha 25, com perfil 2,5 x
4,5 cm, na cor de projeto, com contra-marco, do tipo max-ar e todas ferragens necessarios para
seu funcionamento. As cores deverdo atender as espeficacdes de projeto.



Os guardas corpos seréo em tubos de ago galvanizado d= 2" para o corriméo e montantes e tubo
de aco galvanizado diametro de %" para as subdivisbes e corrimdo duplo em tubo de aco
galvanizado de 1 %2" conforme projeto, pintados de esmalte acetinado cor preta.

9. REVESTIMENTOS

- As alvenarias, colunas, lajes e vigas receberdo, via de regra, chapisco com argamassa mista de
cimento e areia, no traco 1:3, espessura de 5mm. Apds chapiscadas, receberdo reboco do tipo
paulista, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, com aditivo Sikal ou
similar, no trago 1:3:6, espessura de 20mm.

Onde indicado a necessidade de instalagdo de forros de gesso, deverdo ser de placas
acartonadas.

10. PISO
Diversos

Em regides onde houver a necessidade de rompimento de abertura de rasgos em pisos para
passagem de tubulacdes, os mesmos deverdo ser reconstituidos com o mesmo material ou
similar, mediante apresentacao prévia de amostra para aprovacéo da Fiscalizacao.

11. INSTALACOES
Execucéo completa dos projetos especificos fornecidos pela contratante:

Elétrica: instalacbes aparentes com materiais especificos e de marcas conhecidas e de primeira
qualidade.

Devera seguir rigorosamente o projeto elétrico a ser fornecido pela contratante e do padréo
indicado na lista de materiais.

N&o se permitira emenda dos fios e cabos dentro dos condutores, mas apenas no interior das
caixas. SO poderao ser abertos os olhais das caixas destinados a ligacao de condutores.
Projeto fornecido pela Contratante, obedecendo as normas pertinentes.

As luminarias de emergéncia deverao ser aprovadas previamente pela Fiscalizacédo, devendo a
Contratada informar o modelo e fabricante previamente.

Hidraulica e Combate Incéndio: deveréo obedecer as normas pertinentes. As tubulacbes e
conexdes serdo do material conforme indicado em projeto e deverdo ser instaladas conforme
norma da ABNT.

Os extintores de incéndio deverédo ser instalados nos locais de projeto conforme as especificacdes
estabelecidas.

Deverdo ser feitos testes de estanqueidade antes do fechamento de paredes e ou valas.

12. PINTURA

- Todas as superficies a serem pintadas seréo limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se
destinem. Sera eliminada toda a poeira depositada nas superficies a pintar, tomando-se
precaucBes contra o levantamento de p6 durante os trabalhos de pintura, até que as tintas
sequem inteiramente. As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas e



seladas. Cada demao de tinta so podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre duas demaos sucessivas. Os
trabalhos de pintura externos serdo suspensos em tempo de chuva.

13. VIDROS

N&o se aplica.

14. COBERTURA

As coberturas deverdo ser executadas conforme especificaces de projeto.

15. IMPERMEABILIZACAO
N&o se aplica.

16. RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
N&o se aplica.
17. PROGRAMACAO VISUAL

As placas de sinalizacéo dos projetos de PSCIP deverédo ser instaladas conforme modelo e
localizacdo estabelecida em projeto.

18. URBANIZACAO E PAISAGISMO
N&o se aplica.
19. TRATAMENTO DOS TETOS

Os tetos receberdo pintura PVA latex em duas demaos padrdo Suvinil ou similar, em cor a ser
definida, devendo receber antes da pintura a aplicacdo de uma demao de selador acrilico padrédo
suvinil ou similar.

Em locais onde houver a construgdo de forros de gesso, 0s mesmos deverdo ser emassados
previamente.

20. EQUIPAMENTOS

Fornecimento de um reservatério metalico tipo taca, coluna seca com capacidade de 42.000 litros,
fixado sob base de concreto aramado conforme projeto especifico.

21. DESMOBILIZACAO E LIMPEZA GERAL

- A obra devera ser entregue com o local totalmente limpo, livre de entulhos e estes removidos
para fora do campus.

- Durante todo o periodo de execucdo da obra, as areas construidas e/ou reformadas devem ser
mantidas sempre limpas.

- Para entrega da obra todas as pavimentacbes e revestimentos serdo limpos, abundante e
cuidadosamente lavados a méo para ndo serem danificadas outras partes da obra, por esses
servicos de limpeza.



22 CRITERIOS PARA ANALISE E CONFECAO DE ADITIVOS

22.1 A Fiscalizagdo adotara como regra para analise de eventuais aditivos as recomendacdes
contidas no ACORDAO N° 1977/2013 - TCU — Plenério a saber:

17.1.7 quando constatados, ap0s a assinatura do contrato, erros ou omissées no
orcamento relativos a pequenas variagdes quantitativas nos servigcos contratados,
em regra, pelo fato de o objeto ter sido contratado por "preco certo e total", ndo se
mostra adequada a prolacdo de termo aditivo, nos termos do ideal estabelecido no
art. 6°, inciso VIII, alinea "a", da Lei 8.666/93, como ainda na clausula de expressa
concordancia do contratado com o projeto basico, prevista no art. 13, inciso I, do
Decreto 7.983/2013;

17.1.8. Excepcionalmente, de maneira a evitar o enriquecimento sem causa de
qualquer das partes, como também para garantia do valor fundamental da melhor
proposta e da isonomia, caso, por erro ou omissdo no orcamento, se encontrarem
subestimativas ou superestimativas relevantes nos quantitativos da planilha
orcamentaria, poderdo ser ajustados termos aditivos para restabelecer a equacéo
econdmico-financeira da avenca, situacdo em que se tomardo 0s seguintes
cuidados:

17.1.8.1. Observar se a alteracdo contratual decorrente ndo supera ao estabelecido
no art. 13, inciso Il, do Decreto 7.983/2013, cumulativamente com o respeito aos
limites previstos nos 88 1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93, estes Ultimos, relativos a
todos acréscimos e supressdes contratuais;

17.1.8.2. Examinar se a modificacdo do ajuste ndo ensejara a ocorréncia do "jogo
de planilhas", com reducéo injustificada do desconto inicialmente ofertado em
relagéo ao preco base do certame no ato da assinatura do contrato, em prol do que
estabelece o art. 14 do Decreto 7.983/2013, como também do art. 37, inciso XXI, da
Constituicdo Federal;

17.1.8.3. Avaliar se a correcdo de quantitativos, bem como a inclusdo de servico
omitido, ndo estd compensada por distorcdes em outros itens contratuais que
tornem o valor global da avenca compativel com o de mercado; 17.1.8.4. verificar,
nas superestimativas relevantes, a redundarem no eventual pagamento do objeto
acima do preco de mercado e, consequentemente, em um superfaturamento, se
houve a retificacdo do acordo mediante termo aditivo, em prol do principio guardado
nos arts. 3°, caput c/c art. 6°, inciso IX, alinea "f"; art. 15, § 6°; e art. 43, inciso |V,
todos da Lei 8.666/93;

17.1.8.5. Verificar, nas subestimativas relevantes, em cada caso concreto, a justeza
na prolacdo do termo aditivo firmado, considerando a envergadura do erro em
relacdo ao valor global da avenca, em comparacao do que seria exigivel incluir
como risco/contingéncia no BDI para o regime de empreitada global, como também
da exigibilidade de identificacédo prévia da falha pelas licitantes — atenuada pelo erro
cometido pela prépria Administracdo —, a luz, ainda, dos principios da vedacédo ao
enriquecimento sem causa, da isonomia, da vinculagdo ao instrumento
convocatério, do dever de licitar, da autotutela, da proporcionalidade, da
economicidade, da moralidade, do equilibrio econémico-financeiro do contrato e do
interesse publico primario;”

17.1.9. Avaliar a conveniéncia e a oportunidade de, em seu relatério de fiscalizacao,
propor ao Colegiado, com base no art. 250, inciso 11l do Regimento Interno do TCU,
recomendacao a jurisdicionada, para que, doravante, inclua nos editais clausula a
estabelecer, de forma objetiva, 0 que serd objeto de aditamentos durante a
execucdo da avenca, bem como a definicdo do que venha a ser "subestimativas ou




superestimativas relevantes”, a que se refere o subitem 9.1.8 supra, como, por
exemplo, o estabelecimento de percentuais de tolerancia quantitativa admitida em
cada item do orcamento que torne descabida a celebragéo de aditivo, como, ainda,
a necessidade de que a imprecisédo se refira a servico materialmente relevante do
empreendimento (avaliado de acordo com a metodologia ABC), em prestigio ao
principio da seguranca juridica, como ainda do art. 6°, inciso VIII, alinea "a" c/c art.
47, art. 49 e art. 65, inciso I, alinea "d", todos da Lei 8.666/93;

17.2. Nos contratos executados mediante o Regime Diferenciado de Contratactes
Publicas (RDC), aplicam-se, no que couber, os entendimentos expressos nesta
deciséo, por for¢a do disposto no art. 29, inciso lI; art. 8°, § 1°; art. 39; art. 45, inciso
I, alinea "b" e art. 63, todos da Lei 12.462/2011, como também no Acdérddo
1.510/2013-Plenério, mormente no que se refere a necessidade de estabelecer
uma matriz de riscos, a explicitar as exatas responsabilidades e encargos a serem

assumidos pelos particulares — inclusive no que se refere a erros quantitativos;

Em atendimento ao disposto no item 17.1.9, fica estabelecido que para subestimativas
encontradas apos assinatura do contrato e pleiteadas através de aditivo pelo Contratado a titulo
de distor¢bes nos quantitativos da planilha de custos, serdo adotados os seguintes critérios de
andlise:

a) ltens com totais (QUANTIDADE X UNITARIO) sejam de até R$ 1.500,00 (Hum e
guinhentos reais) sem o BDI aplicado, a margem de tolerancia é de 50% do valor total do
item. Neste caso eventuais distor¢cfes nos quantitativos de planilha dentro da faixa de
toleréncia ndo serdo objeto de analise e aditivo, sendo considerada para efeito de aditivo
somente o saldo que ultrapasse a margem estabelecida;

b) Demais casos, a margem de tolerancia é de 15% dos quantitativos de planilha, sendo
consideradas para efeito de aditivo, somente o saldo das quantidades que ultrapassarem
este percentual.

c) Para servicos presentes no projeto e necessarios a execucao do objeto, caso néo
estejam presentes na planilha de custos, a margem de tolerancia € de R$ 1.500,00 ( hum mil
e quinhentos reais) sendo considerado para analise e possibilidade de aditivo o saldo que
ultrapassar a margem de referéncia.

N&o se incluem nas regras acima, itens eventualmente suprimidos, sejam parcialmente ou
integralmente, por interesse da Administracdo ou nas superestimativas apuradas conforme
disposto nos itens 17.8.1.3 e 17.1.8.4 do referido Aco6rdao.

23 MEDIGOES DE SERVIGOS — CRITERIOS

Apés a emissdo da Ordem de Servico, a Fiscalizacdo promovera vistorias a cada 30 dias para
averiguacdo e apuracdo dos servigos executados e logo a seguir e elaboracdo do boletim de
medicao que sera enviado para o CONTRATADO para as consideragfes que julgar necessarias.

Caso haja discordancia do CONTRATATO em relagéo ao boletim prévio emitido pela Fiscalizacao,
tera 3 (trés) dias para apresentar sua contestacao por escrito devidamente e justificada.

Caso a Fiscalizagdo acate de forma integral ou ndo a contestacdo, promovera 0s ajustes
necessarios e os itens que eventualmente discorde da CONTRATADA serdo apresentadas suas
justificativas por escrito.

Caso o CONTRATANTE néo se manifeste apds o envio do boletim de medi¢do dentro do prazo
previsto, considerar-se-a aprovado o boletim de medicdo e a sequéncia dos procedimentos de
pagamento da medi¢do de servicos com o envio por parte da CONTRATADA da nota fiscal de
prestacao de servicos e demais documentacdes conforme item 12.0 do projeto basico.



O CONTRATATO podera efetuar sua medicdo de servicos e submeter a Fiscalizagdo com
antecedéncia de 5 (cinco) dias anteriores ao término de cada intersticio de 30 dias, para
apreciacao da Fiscalizacdo em modelo préprio da UFSJ a ser fornecido até 20 dias apds a ordem
de servicos.

Serdo objeto de medi¢cbes os servicos de prontos e eu em andamento de acordo com a evolucéo
dos mesmos.

A Fiscalizagdo nao considerara materiais postos no canteiro de obra para efeito de adiantamento
de servicos.

ltens que compdem a Administracdo Local serdo pagos percentualmente de acordo com a
evolucéao financeira do contrato e ndo como parcelas fixas, em harmonia ao Acérdao 2622/2013:

“...9.3.2.2 estabelecer, nos editais de licitagdo, critério objetivo de medicio para a administracao
local, estipulando pagamentos proporcionais a execucdo financeira da obra, abstendo-se de
utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,
desembolsos indevidos de administracdo local em virtude de atrasos ou de prorrogacoes
injustificadas do prazo de execugdo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da
Constituicdo Federal e no arts. 55, inciso 11, e 92, da Lei n. 8.666/1993...”

24 REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO — CONDICIONANTES

Eventual pedido de reequilibrio econémicos financeiro formulado pelo Contratado devera
necessariamente passar pelos critérios de analise condicionantes conforme o fluxograma a seguir:



| REGRAS PARA ANALISE DE PEDIDO DE REAJUSTE CONTRATUAL |

Regras preliminares
1) A DATA BASE DE REAJUSTE DO CONTRATO E A DEFINIDA NO PROJETO BASICO
2) O PRAZO DE EXECUCAO COMECA A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVICO

[ FLUXOGRAMA ]

0 contrato tem prazo de execucao
menor que 12 meses?

Sim MNao
Oorreu o interregno de um ano da Oorreu o interregno de um ano da
dada base definida no edital? dada base definida no edital?
i
O cronograma fisico
0 atraso da entrega O contrato ndo serd reaj
justado i 5
decorre de culpa financeiro esta em dia

exclusiva do

contratado?

g

0 rejuste incidira sobre o saldo
acumulado das medicdes realizadas
desde gue este saldo seja menor ou

igual ao previsto no contrato.

O rejuste incidira sobre o saldo das parcelas que
ultrapassarem o interregno de 1 ano conforme

cronograma fisico financeiro da proposta.




REGRAS PARA ANALISE DE PEDIDO DE REVISAD DO CONTRATO |

Regras preliminares:

1} SERVICOS MEDIDOS NAD SERAD ANALISADODS

2) O VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA RISCO INDICADA NO BDI SERA COMPUTADA PARA EFEITOS
DE MINIMIZAR O5 EFEITOS DECORRENTES DE EVENTIUAIS DISTORCOES ENCONTRADAS E ACATADAS
3} INSUMOS QUE APRESENTAREM DEFLACAOD SERAD COMPUTADOS PARA COMPENSAR EVENTUAIS
MSTORCOES INDICADAS

[ FLUXOGRAMA ]

Independentemente da andlise e concordancia do pedido de reequilibrio econdmico
financeiro apresentado pelo Contratado, o valor solicitado somado ao valor contratado,
ultrapassa o orgamento base da Administracdo?

MNao

s
0 pedido formulado apresenta de forma 0 pedido sera negado, pois fica evidente a
objetiva e devidamente comprovada os recomposicdo do percentual de desconto

insumos gue sofreram variacies que possam da proposta mais vantajosa
comprometer a execucdo da avenca ? A
,r'/— 0 pedido sera negado até que as
condigies necessarias de comprovacao
Sim -: de variacio de insumos sejam
apresentadas mediante documentos
| oficiais (Fontes oficiais)
A\
i 0 pedido serd negado, &
0 s reflexos da elevacao de custos dos ) insidéncia de qualgquer
insumos foram aplicados de forma geral -[I variacao devera ser feita
na respectiva CPU 7 | exclusivamente e forma
L J isolada na composicao de

custos a que se refere

=3
[]

Meste caso a Fiscalizacao procedera a analise do
pedido verificando as distorgdes apontadas como
fator de desequilibrio e a possibilidade de
deferimento do pedido.
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