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UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SAO JOAO DEL-REI

EDITAL DE LICITAGAO

RDC ELETRONICO N°. 004/2017

Fundamentagao: A Comissdo Permanente de Licitacdo da Universidade Federal de Sdo Jo&o del-Rei —
UFSJ, nomeada pela Portaria n.° 392 de 31 de maio de 2017, da Reitoria da mesma IFE, torna publico
para conhecimento dos interessados, que fara realizar licitagdo na modalidade RDC ELETRONICO, do
tipo MAIOR DESCONTO, mediante regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL por item, em sessao
publica no enderego: www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos deste edital e seus anexos, com a
finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa para a UFSJ. O procedimento licitatério obedecera:

Artigo 37, da Constituigdo Federal de 1988: Regula a atuagcdo da

Originaria.......c..cceveeveinnennes ' Administracéo Publica.

Complementar.................. Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006: Institui o Estatuto Nacional
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros
dispositivos legais.

. Lei Federal n°. 12.462, de 04 agosto de 2011: Institui o Regime

Ordinaria.....ccccccccceeeeeeennnen. Diferenciado de Contratagdes Publicas - RDC
Lei Federal n°. 8.666, de 21/06/1993: Regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituigdo Federal, institui normas para licitagcdes e contratos
da Administragado Publica e da outras providéncias, somente nos casos
previstos na Lei Federal n°. 12.462/2011, Lei Federal n® 13.190, de 19
de novembro de 2015.

Regulamentar....................  Decreto Federal n°. 7.581, de 11 de outubro de 2011: Regulamenta o
Regime Diferenciado de Contratagdes Publicas - RDC, de que trata a
Lei n°. 12.462, de 5 de agosto de 2011 e Decreto n° 8.080, de 20 de
agosto de 2013 e Decreto n° 8.251, de 23 de maio de 2014.

DATA DA ABERTURA DA LICITACAO:

Data da abertura................ 23/10/2017

Hora da abertura das
propostas e inicio da fase: 09:00 (nove horas)

de lances .................
Endereco . www.comprasgevernamentais.gov.br
eletronico.............. UASG: 154069

RETIRADA DO EDITAL: Os interessados deverdo retirar o Edital através do sitio
Wwww.comprasgovernamentais.gov.br , ou www.ufsj.edu.br/dimap.

1 - PREAMBULO

1.1 - DA OPGAO PELO USO DO RDC

A opc¢ao é pelo RDC Eletrénico de acordo com o art. 13 da Lei n°. 12.462/2011 e o art. 8°, |l ¢/c
art.13 e Lei n° 13.190/2015, do Decreto n°. 7.581/2011 e Decreto n° 8.251/2014. Resulta no afastamento
das normas contidas na Lei n° 8.666/1993, exceto nos casos expressamente previstos na Lei n°
12.462/2011 e no Decreto n°® 7.581/2011.

A opcédo pelo Regime Diferenciado de Contratagbes como modalidade da licitagdo foi
selecionado para ampliar a eficiéncia da contratagcdo e a competitividade entre os licitantes, dar
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celeridade, transparéncia e assegurar tratamento isonémico entre os licitantes e a selegdo da proposta
mais vantajosa para a Administragao.

1.2 - INTEGRAM ESTE EDITAL, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO | — PROJETO BASICO

ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO Ill - PROJETOS EXECUTIVOS

ANEXO IV — PLANILHA DE ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS - ORCAMENTARIA DETALHADA
ANEXO V — PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

ANEXO VI - MODELO DE COMPOSICAO DE BDI

ANEXO VIl - MODELO DE CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ANEXO VIII - MODELO DE APRESENTACAO DE PROPOSTA

ANEXO IX — Modelo de Declaragdo de empresa optante pelo SIMPLES, CONFORME Instrugéo
Normativa RFB n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012;

ANEXO X — MODELO DE PLACA DE OBRA

ANEXO XI — MODELO DE DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE
CONTROLE AMBIENTAL

ANEXO Xl - ORDEM DE SERVICO

ANEXO Xl = TERMO CIRCUNSTANCIADO

ANEXO XIV — TERMO DE VISTORIA

ANEXO XV — TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

ANEXO XVI — MINUTA DO CONTRATO

2-DO OBJETO

2.1 — O presente RDC, tem por finalidade selecionar proposta mais vantajosa, que possibilite a UFSJ, a
contratagdo de pessoa juridica especializada para ampliagdo das vias de acesso interno no Campus
Dom Bosco da Universidade Federal de Sdo Jodo Del Rei, na cidade de Sao Jodo del-Rei/MG, com
execugao mediante o regime de empreitada por preco global, conforme especificagdes contidas no Edital,
Projeto Basico e Anexos.

2.2 - A obra sera realizada no seguinte endereco:
- Campus Dom Bosco, Praga Dom Helvécio, 74, Fabricas, CEP: 36.301-160, S&o Jo&o del-Rei, MG.

2.3 - Em caso de discordancia entre as informacbes deste Edital e as descritas no Comprasnet
prevalecerdo as do Edital.

3 — DAS CONDIGCOES DE PARTICIPACAO

3.1. Poderdo participar deste RDC os interessados, que atenderem ao Edital, e que estiverem
previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o
sistema eletrbnico provido pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestao, por meio do sitio www.comprasgovernamentais.qgov.br .

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar deste RDC deverao
dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto a SLTI, onde também deverado informar-
se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instru¢cdes detalhadas para sua correta
utilizacao;

3.1.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transagéo por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou a UFSJ responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.
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3.1.3. Permite subcontratagao para as atividades que nao constituam o escopo principal do objeto,
até o limite de 30% do orgcamento, devendo ser apresentas as empresas durante a execugdo da sessao
publica.

3.2. Nao poderao participar deste RDC:

3.2.1. Empresa suspensa de participar de licitagdo ou de contratar com a Administracdo Publica,
durante o prazo da sangéo aplicada;

3.2.2. Empresa impedida de participar de licitagdo ou de contratar com a Administracao Publica,
durante o prazo da sangéo aplicada;

3.2.3. Empresa declarada inidbnea para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida sua reabilitagao;

3.2.4. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

3.2.5. Empresa que seu ato de constituicdo (estatuto, contrato social ou outro) ndo inclua o objeto
deste RDC;

3.2.6. Empresa que se encontre em processo de dissolug¢ao, recuperagéo judicial, recuperagao
extrajudicial, faléncia, concordata, fuséo, cisdo ou incorporagéo;

3.2.7. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos produtos,
tecnoldgicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse
econdmico em comum;

3.2.8. Consoércio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituigéo.

3.2.9. Aqueles de que trata o artigo 9° da Lei Federal n°. 8666/1993, ou que seu ramo de
atividade (cédigo e descrigdo da atividade econémica principal e/ou cédigo e descrigdo das atividades
econdmicas secundarias) ndo contemple obras, que é o objeto deste RDC;

3.2.10. Pessoa fisica ou juridica que elaborou, isoladamente ou em consorcio (se for o caso), o projeto
basico ou executivo correspondente;

3.2.10.1 A pessoa juridica da qual o autor do projeto basico ou executivo seja administrador,
sécio com mais de cinco por cento do capital votante, controlador, gerente, responsavel técnico ou
subcontratado,

3.2.11. Servidor ou dirigente de 6rgao ou da UFSJ ou os responsaveis pela licitagao.

3.2.11.1. O disposto no subitem acima se aplica aos membros da COMISSAO, na condugéo do
RDC.

3.2.12. Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados ou Senadores
nos termos do art. 54, |l da Constitui¢ao.

3.3. Nenhuma licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma PROPOSTA DE PRECOS;

3.4. A participagdo na presente licitagdo implica a aceitagdo plena e irrevogavel de todos os termos,
clausulas e condigbes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observancia dos preceitos
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legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e
dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

4 - DO ENVIO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, até a data e
o horario marcados para abertura da sessdo, quando entdo encerrar-se-a, automaticamente, a fase de
recebimento de propostas.

4.2. O licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrénico, o valor unitario e total para
cada item da proposta, ja considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas
decorrentes da execugao do objeto;

4.3. O licitante devera declarar, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo e que sua proposta estda em conformidade com as exigéncias do edital e da
inexisténcia de fato superveniente;

4.4. O licitante devera declarar, em campo proprio do Sistema, sob pena de inabilitacdo, que nao
emprega menores de dezoito em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir dos quatorze anos e bem como a
declaragdo de elaboragdo independente de proposta conforme Instrugdo normativa n® 2, de 16 de
setembro de 2009, SLTI, MPOG;

4.5. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar, em
campo proprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3° da LC n°® 123/2006, para fazer jus aos
beneficios previstos nessa lei;

4.6. A declaragao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagcdo, a conformidade da proposta
ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitara o licitante as sangdes
previstas neste edital;

4.7. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrbnico, entretanto, até a abertura da sessdo, o
licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada;

4.8. Independente de transcricao por parte do licitante, obrigatoriamente as propostas deverao conter:

a) O prazo de validade (da proposta), de no minimo 120 (cento e vinte) dias corridos, contados
a partir da data marcada para abertura da sesséo;

b) O prazo de inicio dos servicos de no maximo 10 (dez) dias uteis, contados a partir a data de
recebimento da Ordem de Servico;

c) O prazo de execugédo dos servigcos é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados da
data de assinatura da ordem de servigos pela Divisdo de Projetos e Obras da UFSJ;

4.9. O licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrdnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

4.10. Ao realizar o cadastramento de sua proposta de precos, o licitante esta ciente e concorda com as
condig¢des contidas no edital e seus anexos;

4.11. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste edital, nem preg¢o ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes.

4.12. Serao desclassificadas as propostas que nao atenderem as exigéncias do presente edital e seus
anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.



4.13. O preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteragdo do mesmo, sob a alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.14. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame sera
interpretada como nao existente ou ja incluida no prego, ndo podendo o licitante pleitear acréscimo apés
a abertura da sessao publica.

4.15. Ap6s a apresentagéo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo presidente.

4.16. Somente os licitantes com propostas classificadas participarao da fase de lances.

4.17. Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todas as exigéncias do edital, bem
como os documentos exigidos neste, para executar todos os levantamentos necessarios ao
desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a n&o incorrer em omissGes e quaisquer alegagdes
posteriores.

4.18. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUGAO DAS FUTURAS OBRAS

4.18.1. Para o correto dimensionamento e elaboragao da proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalacdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado pela UFSJ para
esse fim, que devera ser agendada pelo telefone (32) 3379-2303 no horario de 09:00 as 11:30 horas e
das 14:00 as 17:00 horas.

4.18.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se
até 2 (dois) dias Uteis anteriores a data prevista para abertura da sessao publica.

4.18.3. Para a vistoria, o licitante, ou o0 seu representante, devera estar devidamente identificado e esta
nao é quesito obrigatério para a participagdo do certame.

4.18.. E vedada a realizagéo de visita técnica por um mesmo representante para diferentes LICITANTES.
5 - DA SESSAO PUBLICA

5.1. A abertura da sessao publica deste RDC, conduzida pela Comissdo Permanente de Licitacdo de
RDC, ocorrera na data e na hora indicadas no predmbulo deste edital, no sitio
www.comprasgovernamentais.gov.br.

5.2. Durante a sessédo publica, a comunicacdo entre a Comissdo Permanente de Licitagdo e os licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletronico.

5.3. Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrbnico durante a sesséo publica do RDC,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer
mensagem emitida pelo sistema, pela Comissdo Permanente de Licitacdo de RDC ou de sua desconexao.

6 — DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS NO SISTEMA

6.1. A Comissao Permanente de Licitag&o verificara as propostas apresentadas no sistema Comprasnet e
desclassificara, motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste edital;

6.2. Somente os licitantes com propostas classificadas participardo da fase de lances;

6.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante na proposta inserida no sistema Comprasnet,
importa desclassificagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas neste edital; entende-se como licitante, o
fornecedor, o fabricante, o importador, o representante, o distribuidor, ou qualquer outro direto ou indireto,
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nao devendo, portanto, o licitante, citar marca, modelo, série, registro do produto ou servigo em qualquer
6rgao, especificagdes de sua exclusividade, enfim, qualquer elemento que possa |he identificar o licitante
ou o produto ofertado.

7 — DA FORMULAGAO DE LANCES — MODO DE DISPUTA

7.1. O modo de disputa sera aberto e na etapa competitiva, os licitantes classificados poderao
encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico Comprasnet, sendo
registrado o horario e o valor de cada lance.

7.2. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado no sistema.

7.3. Os lances apresentados e levados em consideragao para efeito de julgamento serdo de exclusiva e
total responsabilidade do licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragéo.

7.4. Durante a fase de lances, a Comissdo Permanente de Licitacdo de RDC podera excluir,
justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

7.5. Se ocorrer a desconexdo da Comissdao Permanente de Licitagdo no decorrer da etapa de lances e o
sistema eletrbnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

7.6. No caso de a desconexdo da Comissdao Permanente de Licitagdo de RDC persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do RDC sera suspensa automaticamente e tera reinicio somente
apos comunicagdo expressa aos participantes no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

7.7. O encerramento da fase de lances sera decidido pelo Presidente da Comissao, que informara, com
no minimo cinco minutos de antecedéncia, sendo que a partir deste prazo, o sistema encerrara
aleatoriamente a fase de lances, podendo ser de 1 a 30 minutos, sem que o Presidente tenha comando
sobre o sistema nesta ultima etapa.

7.7.1. Decorrido o prazo fixado, o Presidente encerrara a fase de lances.

7.7.2. Apés o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o Presidente podera
encaminhar, pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se
admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas no edital.

7.7.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.7.4. O Presidente anunciara o lance vencedor imediatamente apés o encerramento da etapa de
lances da sessdo publica ou, quando for o caso, apds a negociacdo e decisdo acerca da
aceitacao do lance de menor valor.

7.8. Os lances apresentados e levados em consideragao para efeito de julgamento serdo de exclusiva e
total responsabilidade do licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragao.

8 — DO BENEFiCIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1. Apbés a fase de lances, se a proposta mais bem classificada n&o tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta de microempresa ou empresa de
pequeno porte que seja igual ou até 10% (dez por cento) superior a proposta mais bem classificada,
proceder-se-a da seguinte forma:
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8.1.1 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada podera, no prazo de
5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automatica pelo sistema, apresentar uma
ultima oferta, obrigatoriamente inferior a proposta do primeiro colocado, situagdo em que,
atendidas as exigéncias habilitatérias e observado o valor estimado para a contratacdo, sera
adjudicado em seu favor o objeto deste RDC;

8.1.2. Nado sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma do subitem anterior, o sistema, de forma automatica, convocara os
licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situagédo descrita nesta condi¢do, na
ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

8.1.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condicdo, o sistema fara um
sorteio eletronico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento
da oferta final do desempate;

8.2. O convocado que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo
Sistema, decaira do direito previsto no art. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006.

8.3. Na hipétese de ndo contratagdo nos termos previstos nesta condigdo, o procedimento licitatorio
prossegue com os demais licitantes.

9 — DA NEGOCIAGAO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

9.1. A Comissao Permanente de Licitagdo podera encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que
tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a
contratagao.

9.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.3. Sera vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o0 maior desconto sobre o preco global
estimado pela Administragdao e conforme Art. 18, § 30 da Lei n° 12.462/2011, no caso de obras ou
servicos de engenharia, o percentual de desconto apresentado pelos licitantes devera incidir
linearmente sobre os precos de todos os itens do orgamento estimado constante do instrumento
convocatério.

9.3.1. O licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a administragdo publica, por meio
eletrbnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como do
detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI), com os respectivos valores adequados ao
lance vencedor, aplicando o desconto ofertado de forma linear em toda a planilha detalhada.

9.3.2. O julgamento por maior desconto terd& como referéncia o pre¢o global fixado no
instrumento convocatério, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos.

9.3.3. O valor do desconto proposto é de inteira responsabilidade do licitante, ndo lhe cabendo o
direito de pleitear qualquer alteragdo do mesmo, sob a alegagédo de erro, omissdo ou qualquer
outro pretexto.

9.3.4. O valor global estimado para a execug¢dao dos servicos objeto da licitagdo é
R$410.427,25(quatrocentos e dez mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e cinco
centavos), conforme projeto basico e planilha orgamentaria constante do Anexo IV deste
edital.

9.4. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver seu prego aceito)
com os requisitos do instrumento convocatdrio, sera desclassificada caso:



9.4.1. Contenha vicios insanaveis;
9.4.2. Nao obedeca as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatério;

9.4.3. Apresente prego manifestamente inexequivel ou permanega acima do orgamento estimado
para a contratagao, inclusive nas hipéteses previstas no caput do art. 9° do Decreto 7.581/11.

9.4.4. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo Publica; ou

9.4.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento convocatério,
desde que insanavel.

9.4.6. Nao apresentar desconto sobre o preco global estimado pela Administragao.

9.4.7. Estiver com valor total, por objeto, superior ao prego de referéncia estabelecido pela
Administracao.

9.4.8. Nao apresente o cronograma fisico-financeiro, nos moldes do Anexo VII deste Edital, e/ou
com o prazo de execugao superior ao definido pela Administragédo, no caso da proposta declarada
provisoriamente vencedora.

9.4.9. Nao apresente o Beneficio/Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) ou Lucro e Despesas
Indiretas (LDI), nos moldes do Anexo VI, com a sua composi¢cao detalhada, no caso da proposta
declarada provisoriamente vencedora.

9.5. A Comisséo de Licitagdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir
do licitante que ela seja demonstrada.

9.5.1. Consideram-se inexequiveis as propostas com valor global inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor do orgamento estimado pela administracéo publica, ou

b) Valor do orcamento estimado pela Administragao Publica.

9.5.2. A administragdo conferira ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da
sua proposta.

9.5.3. Na hipotese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da proposta € compativel com
a execucgdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de
produtividade adotados nas composigdes do valor global.

9.5.4. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes a serem
fornecidos pelo licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneragao, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

9.5.5. A economicidade da proposta sera aferida com base no MAIOR DESCONTO sobre valor
global.

9.5.6. O valor global da proposta ndo podera superar o orgamento estimado pela administragao
publica com base nos parametros previstos no §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei no 12.462, de 2011.

9.5.7. Quando a proposta do primeiro classificado estiver acima do orgcamento estimado, a
Comisséo de Licitagdo podera negociar com o licitante condigdes mais vantajosas.



9.5.8. A negociacao de que trata o item acima podera ser feita com os demais licitantes, segundo
a ordem de classificagdo, quando o primeiro colocado, apds a negociagéao, for desclassificado por
sua proposta permanecer superior ao orgamento estimado.

9.5.9. Encerrado o julgamento, sera disponibilizada a respectiva ata.

9.6. Em caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas, serao utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

9.6.1. disputa final, em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta fechada em
ato continuo a classificagao;

9.6.2. a avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema
objetivo de avaliagao instituido;

9.6.3. os critérios estabelecidos no art. 3° da Lei n°® 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no § 2° do
art. 3°da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993; e

9.6.4. sorteio.

9.7. As regras previstas no item anterior ndo prejudicam a aplicagdo do disposto no art. 44 da Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

10 — DA APRESENTAGAO E JULGAMENTO DA PROPOSTA

10.1. A VENCEDORA devera adequar sua proposta de prego ao ultimo lance, aplicando o desconto
ofertado linearmente em toda a planilha detalhada, contendo apenas duas casas apos a virgula, conforme
regras matematicas. A licitante que tiver seu pregco aceito devera apresentar a proposta financeira
(modelo ANEXO VIII) propriamente dita composta obrigatoriamente, dos seguintes documentos, os quais
devem estar anexados a referida proposta financeira, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,
sob pena de desclassificagéo:

a) Especificagdes do objeto de forma clara, devidamente assinadas por seu representante legal
identificado, observadas as especificagbes constantes do Projeto Basico, com a razdo social da
proponente, enderegco completo, telefone, enderego eletrbnico (e-mail), mencionando opcionalmente o
banco, nimero da conta corrente e da agéncia no qual serdo depositados os pagamentos se a Licitante
se sagrar vencedora do certame;

b) O valor global total e o valor aplicado o desconto ofertado, em moeda corrente nacional,
incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessarias a plena execugao dos servigos objeto deste
edital. Nao se admitird na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da expresséao “verba”
ou de unidades genéricas.

c) Planilha orcamentaria sintética aplicando o desconto ofertado, elaborada usando-se duas
casas decimais, sendo que o resultado da multiplicagdo do preco unitario pela quantidade devera ser
exata, bem como a soma dos itens.

d) Planilha or¢camentaria detalhada de acordo com o ANEXO [V deste edital, aplicando
linearmente em todos os itens o desconto ofertado no valor global.

e) O referido orcamento analitico deverd ser numerado observando a mesma sequéncia dos
itens da planilha orgamentaria disponibilizada como modelo, em Anexo.

f) Beneficios e Despesas Indiretas — BDI (ANEXO VI), detalhando todos os seus componentes,
inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;
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f.1) Os custos relativos a administragdo local, mobilizagdo e desmobilizagdo e instalacao de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como
custo direto da obra, ndo poderéo ser incluidos na composigéo do BDI, devendo ser cotados na
planilha orgamentaria;

f.2) As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagao tributaria;

f.3) Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de
Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser
incluidos no BDI, nos termos do artigo 102, § 7°, 1l, da LDO 2013 e 9°, Il, do Decreto 7.983, de
2013;

f.4) Para composigéo do BDI as licitantes deverao adotar a férmula a seguir, em conformidade
com o julgado do Tribunal de Contas da Unido por meio do Acérdao 2622/2013 — TCU:

(1+AC+S+R+G)(1+DF)((1+L)
(1-1)

BDI =

Onde:

AC= taxa de administracao central
= taxa de seguros
= taxa de riscos
= taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
= taxa de lucro/remuneracéao
= taxa de incidéncia de impostos (PIS,COFINS e ISS)

g) Cronograma fisico e financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

g.1) O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma de
desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os servigos
pertencentes ao caminho critico da obra.

h) O prazo de inicio, de conclusédo e de garantia da obra, bem como o de validade da proposta
nao inferior a 120 (cento e vinte) dias e o de pagamento, na forma descrita no Projeto Basico,
Anexo | deste edital, donde caso a proposta ndo conste estas informagdes, serdo considerados os
prazos do edital.

10.2. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.2.1. Encerrada a etapa de lances, o presidente da comissdao permanente de RDC solicitara por meio
da opcgao “Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados a
partir da solicitagdo, a proposta de prego melhor classificada, devidamente ajustada ao valor do lance
dado ou negociado, e demais documentos, planilhas e comprovagdes a serem anexados a proposta,
bem como os documentos exigidos para habilitagdo, deverdo ser encaminhados em arquivo unico. Os
documentos que ja estejam contemplados no SICAF ndo necessitam ser enviados.

10.2.2. Todos os documentos de habilitagdo, proposta de pregos e planilhas originais deverao ser
enviados no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da data de encerramento da
fase de aceitagdo das propostas. A identificacdo do envelope contendo documentagao e proposta devera
ser remetida conforme endereg¢o e modelo abaixo:
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A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI - UFSJ

PRAGA FREI ORLANDO, 170, SALA 4.58, SAO JOAO DEL-REI - MG —CEP: 36.307-352
AT. COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DE RDC

RDC ELETRONICO 004/2017

REMETENTE: (Razao Social do Licitante)

ENDERECO:
CNPJ:

10.2.3. Para o julgamento da proposta, o presidente da comissao de licitacdo de RDC podera utilizar-se
de assessoramento técnico especifico na area de competéncia cabivel, através de parecer que integrara
0 processo.

10.2.4. Na verificagcdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatorio, sera desclassificada aquela que:

a) contenha vicios insanaveis;

b) ndo obedeca as especificagdes técnicas previstas neste Edital e anexos;

c) apresente precos manifestamente inexequivel ou permanega acima do orgamento estimado
para a contratacao;

d) ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela comissdo de RDC; ou

e) apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital e anexos, desde
que insanavel.

10.2.5 Considera-se inexequivel a proposta com valor global que:

a) Apresentar valores irrisorios ou de valor zero e incompativel com os precos de mercado acrescidos
dos respectivos encargos, exceto quando se referirem aos materiais e instalacées de propriedade do
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragéo.

b) Apresentar valor global inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

b1) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
do orgcamento estimado pela Administragao Publica, ou,

b2) Valor do orgamento estimado pela administragédo publica.

10.2.6. A comissdo de licitagdo de RDC ira conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta, o qual devera comprovar que o valor da proposta € compativel com a
execugao do objeto licitado através de apresentacdo de no minimo 03 (trés) valores de execugao de
obras onde a licitante tenha elaborado os projetos executivos e possua as mesmas caracteristicas
técnicas, fisicas e com nivel de acabamento similar ao objeto deste, onde devera estar inserido o custo
de equipamentos e os respectivos valores de BDI, compondo um valor por metro quadrado. Este valor
por metro quadrado de construcao sera analisado pela Divisdo de Projetos e Obras da UFSJ que emitira
parecer técnico deferindo ou indeferindo o valor proposto.

10.2.7. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagbes a serem
fornecidos pelo licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao,
desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

10.2.8. Nas licitagdes de obras e servigos de engenharia, a economicidade da proposta sera aferida com
base nos custos globais.

10.2.9. O valor global da proposta ndo podera superar o orgamento estimado pela administragao publica
com base nos parametros previstos no §§ 30, 40 ou 60 do art. 8o da Lei no 12.462, de 2011.
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10.2.10. O orgamento estimado da execug¢do do objeto desta licitacdo foi calculado utilizando-se a
Tabela Sinapi bem como os valores contratados em licitagbes anteriores executadas pela UFSJ com
objeto similar acrescidos do percentual de BDI de referéncia.

10.2.11. Se a proposta n&o for aceitavel ou se o licitante ndo atender as exigéncias habilitatérias, a
Comissdo de RDC examinara a proposta subseqiente e, assim sucessivamente na ordem de
classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda aos termos do Edital.

10.2.12. E facultado & comiss&o de licitagdo, em qualquer fase da licitagdo, desde que nao seja alterada
a substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informacdes, corrigir
impropriedades na documentacao de habilitagdo ou complementar a instrugdo do processo.

10.3. Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao
preco ou quaisquer outras condigdes que importem em modificacbes de seus termos originais,
ressalvadas apenas as alteragdes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais,
sem nenhuma alteragdo do conteudo e das condi¢des referidas, desde que ndo venham a causar
prejuizos aos demais licitantes.

10.3.1. Erros no preenchimento da planilha ndo sdo motivo suficiente para a desclassificagdo da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoragdo do preco
ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da
contratagao.

10.3.2. As alteragbes de que trata este subitem serdo submetidas a apreciagdo da Comissao, com
a devida anuéncia de todos os licitantes.

10.4. A ndo apresentagdo de qualquer das planilhas e composigdes mencionadas anteriormente
acarretara em desclassificagao do licitante.

10.5. Na andlise da proposta de pregos sera verificado o atendimento de todas as especificagbes e
condigdes, estabelecidas neste edital e seus anexos.

10.6. Analisada a aceitabilidade do prego obtido, o Presidente divulgara o resultado do julgamento das
propostas de precos.

10.7. O licitante que abandona o certame ou deixar de enviar a documentagéo indicada nesta condigao
sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste edital.

10.8. A Comissao Permanente de Licitagdo de RDC examinara a proposta mais bem classificada quanto
a compatibilidade do prego ofertado com o valor estimado e a compatibilidade da proposta com as
especificagdes técnicas do objeto.

10.9. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.

10.10. Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a produtos e instalagdes de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade de remuneragéo.

10.11. No prego proposto ja deverao estar inclusas todas as despesas e tributos.

11 — DA HABILITAGAO

11.1. Sera exigida a apresentacao dos documentos de habilitagdo apenas pelo licitante classificado
em primeiro lugar.

11.2. A fase de habilitagdo do licitante melhor classificado ocorrera logo apos a fase de apresentagao de
proposta e da fase de lances do RDC.
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11.3. Em caso de inabilitagdo, serdo requeridos e avaliados os documentos de habilitacdo dos licitantes
subsequentes, por ordem de classificagao.

11.4. Os registros cadastrais serdo feitos por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores- SICAF, conforme disposto no Decreto n°® 3.722, de 9 de janeiro de 2001.

11.5. O cadastramento no SICAF sera providenciado pela prépria empresa interessada em qualquer
unidade de cadastramento dos érgdos da Administragdo Publica que integram o Sistema de Servigos
Gerais — SISG, nos termos do paragrafo primeiro do art. 1° do Decreto n°® 3.722, de 9 de janeiro de 2001.

11.6. Os documentos exigidos para habilitagdo, bem como a proposta de prego da melhor classificada e
devidamente ajustada ao valor do lance dado ou negociado, e demais documentos e comprovagoes a
serem anexados a proposta, deverdo ser encaminhados em arquivo unico, por meio da opgao “Enviar
Anexo” do Sistema Comprasnet no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas contados a partir da
solicitagao.

11.7. Os originais ou copias autenticadas em Cartorio de Notas deverdo ser enviados deverdo ser
enviados no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, contados da convocagao do presidente da CPL
RDC.

11.8. O licitante que ja estiver cadastrado no SICAF, em situagéo regular, na data da abertura da sessao
publica, ficara dispensado de apresentar os documentos comprobatérios abrangidos pelo referido
cadastro que estejam validados e atualizados. Todos os demais documentos exigidos no item 11 e seus
subitens deverdo ser apresentados, sob pena de inabilitagéo.

11.9. Relativo a Qualificacdo Técnica, devera apresentar:

11.9.1. Registro ou inscricdo, no Conselho Regional de Engenharia a Agronomia - CREA, da empresa
licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s), conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto
Basico, da regido a que estiverem vinculados, em plena validade.

11.9.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA do Estado de Minas Gerais, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste
6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

11.9.2. Comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e prazos com o objeto da licitagdo, ou com o item pertinente, através da apresentagao
dos seguintes documentos:

11.9.2.1. Quanto a capacitagéo técnico-operacional: atestados de capacidade técnica fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do licitante, que comprove que tenha
executado servigos com as mesmas especificagdes técnicas contidas neste Projeto Basico e totalmente
relacionadas com o objeto, executados a qualquer tempo, devidamente certificados pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da regido competente.

11.9.2.2. Quanto a capacitagdo técnico-profissional: Apresentagdo de Certiddes de Acervo
Técnico (CAT), em nome de profissionais da area de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica integrantes
do quadro de pessoal permanente da empresa licitante na data prevista para a licitagao, emitidas pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA, nos quais fiqguem demonstradas a execugéo de
obras de pavimentagao e rede de média tensdo, executadas a qualquer tempo, emitidas pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da regido competente.

11.9.2.3. Apresentar declaracao da licitante indicando um responsavel técnico (engenheiro civil)
para o acompanhamento da execugdo contratual, com experiéncia em servigos de mesma natureza e
especificagdes técnicas do objeto deste Projeto Basico, devidamente comprovado pelo CREA
competente. Nesta declaragdo deverdo constar os dados: nome completo do profissional, CPF,
identidade, registro do CREA. Este profissional podera ser substituido por outro de experiéncia
equivalente ou superior devidamente comprovado, desde que haja prévia comunicagdo e concordancia
do contratante.
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11.9.3. Por ocasido da obra a licitante vencedora do certame deve recolher ART ( Anotagdo de
Responsabilidade Técnica) de execugao dos servigos.

11.9.4. O vinculo entre o profissional e a pessoa juridica pode ser comprovado por meio de contrato de
trabalho anotado na Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, contrato de prestagao de servico,
livro ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata de assembléia ou ato administrativo de
nomeacao ou designagao do qual constem a indicagado do cargo ou fungao técnica, o inicio e a descrigdo
das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional.

OBSERVAGAO: Solicitamos que nos atestados apresentados pelos licitantes, sejam destacados os
respectivos servigos citados de preferéncia com “caneta marca texto”.

11.9.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao pertencer
ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins desta licitagdo, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou
com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor
desta licitagao.

11.9.6. Devera(ao) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnico profissional, ou
da(s) certiddo(6es) expedida(s) pela entidade profissional competente, em destaque, os seguintes dados:
data de inicio e término dos servigos; local de execugédo; nome do contratante e da pessoa juridica
contratada; nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de
registro(s) na entidade profissional competente; especificagcdes técnicas dos servigos e os quantitativos
executados;

11.9.7. Se por qualquer razdo for convocada a empresa subsequente, caso esta(s) venha apresentar
atestados de um mesmo profissional, como responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo
técnica, ja tenha apresentado por outra licitante neste RDC, todos serdo inabilitados.

11.9.8. A qualificagcdo técnica do profissional devera estar de acordo com as regulamentagdes das
atribuigdes profissionais conforme descrito na Resolugédo n°® 218 de 29/06/73 e 1.010/2005 do CONFEA,
Decreto Federal n° 23.569/1933 e Lei n° 12.378/10 de 31/12/2010 do CAU.

11.9.9. No decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragao.

11.10. Relativos a Qualificacdo Econémico-Financeira:

11.10.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacéo judicial, ou liquidagéo judicial, ou de execugao
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro
do prazo de validade previsto na prépria certiddo, ou, na omissao desta, expedida a menos de 90
(noventa) dias contados antes da data fixada para a abertura deste RDC;

11.10.2. Balango patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

11.10.3. O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

11.10.4. As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar cépia do balango de
abertura ou coépia do livro diario contendo o balango de abertura, inclusive com os termos de abertura e
encerramento;

11.10.5. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstragbes
contabeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (sociedade anbnima):
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I. Publicados em Diario Oficial; ou
[I. Publicados em jornal de grande circulagao; ou
. Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

b) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

I. Por fotocopia do Livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgéao
equivalente; ou

Il. Por fotocopia do Balango e das Demonstragbes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

c) Sociedade criada no exercicio em curso:

I. Fotocopia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicilio do licitante.

11.10.6. A boa situagdo financeira do licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das
férmulas abaixo, com os valores extraidos de seu balango patrimonial ou apurados mediante
consulta on line, no caso de empresas inscritas no SICAF:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante
Ativo Total
SG=
Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

a) As férmulas serdo conferidas por meio do SICAF ou em memoriais de calculos anexados ao
balanco e assinados pelo representante legal da empresa e pelo contador, constando o n° de
registro no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, sendo este ultimo apenas no caso de a
licitante ndo ser optante do SICAF,;

b) Os indices constardo apenas duas casas decimais, desprezando-se as demais;

c) Serdo consideradas aptas financeiramente as empresas que obtiverem os indices igual ou
superior a 1,0 (um inteiro).

11.11. Relativos a Habilitacdo Juridica:

11.11.1. No caso de sociedade empresaria: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores.

11.11.2. Os documentos deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagéo respectiva.
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11.11.3. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores.

11.11.4. No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Pais, decreto de
autorizacdo devidamente arquivado e Ato de registro da autorizagdo para funcionamento,
expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim exigir.

11.11.5. Comprovante de Inscrigdo no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de
Regularidade valido, nos termos do artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrugcéo
Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, e legislagado correlata, para o exercicio de atividade de
obras civis, classificada como potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais,
conforme Anexo | da mencionada Instrucao.

11.12. Relativo a Reqularidade Fiscal e Trabalhista:

11.12.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

11.12.2. A prova de inscricdo no CNPJ sera feita pela apresentagcdo do “Comprovante de
Inscricdo e Situagdo Cadastral’, obtido na pagina da Secretaria da Receita Federal — SRF na
Internet, no endereco http://www.receita.fazenda.gov.br, no servigo de “Emissdo de
Comprovante de Inscricdo e de Situagdo Cadastral”, em cumprimento ao disposto no artigo 19
da Instrucdo Normativa SRF n°. 200, de 13/09/2002, publicada na Se¢do 1 do D.O.U. de
01/10/2002, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

11.12.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e quanto a Divida Ativa da Unido,
admitida a certidao positiva, com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei, emitida
pela Secretaria da Receita Federal — SRF;

11.12.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e Estadual, do domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

11.12.5. Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS).

11.12.6. Apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, em atendimento a
Lei n® 12.440, de 07 de julho de 2011 e da Resolugéo do Tribunal Superior do Trabalho n°® 1.470,
de 24 de agosto de 2011.

11.12.7. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentagio exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitagao.

a) Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame. Este prazo podera ser prorrogavel por
igual periodo a critério da Administracdo, quando requerida pelo licitante mediante
apresentacdo de justificativa expresa, para a regularizagdo da documentagao,
pagamento ou parcelamento de débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

b) A ndo regularizagdo da documentagao no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangbes previstas no Edital,
sendo facultado a Administracido convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

11.12.8. Comprovante de regularidade junto aos registros impeditivos de contratagdo no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, da Controladoria Geral da Unido GU
(Portal da Transparéncia — www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.

11.12.9. Comprovante de regularidade junto aos registros impeditivos de contratacdo por
improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade
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Administrativa (Portal do Conselho Nacional de Justica - CNJ -
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

11.13. Os licitantes que ndo atenderem as exigéncias de habilitagdo parcial no SICAF deverao
apresentar documentos que supram tais exigéncias. Sera considerado inabilitado o licitante que:
N&o apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatério no prazo de validade
e/ou devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua habilitagdo por meio do SICAF, ressalvado o
disposto quanto a comprovagao da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno
porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.

11.14. Documentos de Habilitagado Complementares:

11.14.1. Devera apresentar Declaragdo de Atendimento aos Procedimentos de Controle
Ambiental, ANEXO XI, em conformidade com o disposto do Decreto Estadual n® 49.674, de 06 de junho
de 2005.

11.15. Disposicdes gerais acerca dos documentos de habilitacdo

11.15.1. A Comissdo Permanente de Licitagdo podera consultar sitios oficiais de o6rgédos e
entidades emissores de certiddes para verificar as condi¢gdes de habilitagao dos licitantes;

11.15.2. Caso algum dos documentos de habilitagdo venha a perder a validade no curso da
licitagdo, a Comissdo Permanente de Licitagdo podera, conforme Ihe faculta o § 3° do art. 43 da
Lei n.°.8.666/93, a comissao podera consultar ao 6rgao responsavel pela emissdo do documento,
para verificacdo de sua regularidade;

11.15.3. Caso a data de validade de alguma certiddo constante do SICAF esteja vencida, a
licitante devera apresentar a certidao regularizada juntamente com o SICAF.

11.15.4. Os documentos exigidos para habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou por
qualquer processo de cépia autenticada, inclusive por cartério competente ou pela CPL, ou ainda
em publicagao feita em veiculo de imprensa apropriado.

11.15.5. Para fins de habilitagéo, a verificagdo pelo érgao promotor do certame nos sitios oficiais
de 6rgaos e entidades emissores de certidées constitui meio legal de prova, caso a Comissao de
Licitag&o julgue conveniente.

11.15.6. A Administragdo ndo se responsabilizard pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrbnicos, no momento da verificagdo. Ocorrendo essa indisponibilidade e n&o sendo
apresentados os documentos alcangados pela verificagéo, o licitante sera inabilitado.

11.15.7. E facultado & comissdo de licitagdo, em qualquer fase da licitacdo, desde que ndo seja
alterada a substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informagdes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitacdo ou complementar a
instrugédo do processo.

11.15.10. Em se tratando de filial, os documentos de habilitagdo juridica e regularidade fiscal
deverao estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela propria natureza, sdo emitidos somente
em nome da matriz.

11.15.11. Sera permitido a subcontratacdo, neste caso o contratado deverad apresentar
documentagio do subcontratado que comprove sua habilitagao juridica, regularidade fiscal e a
qualificagdo técnica necessaria a execugdo da parcela da obra ou do servigo
subcontratado. (Decreto n® 7.581, de 11 de outubro de 2011).
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11.15.12. Em se tratando de subcontratacdo para as atividades que ndo constituam o escopo
principal do objeto, até o limite de 30% do orgamento, o licitante devera enviar todos os dados
referentes as empresas subcontratadas e enviando através do “anexo do sistema” na fase de
habilitacdo durante a execugao da sessao publica.

11.15.13. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste edital, o licitante sera declarado
vencedor.

11.15.14. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicao
aos documentos exigidos neste Edital e seus Anexos.

11.15.15. A ndo apresentagao de quaisquer documentos exigidos para a habilitagdo implicara na
automatica inabilitagao do licitante.

12 - DOS RECURSOS

12.1. Havera fase recursal Unica, apds o término da fase de habilitagéo.

12.2. Os licitantes que desejarem recorrer em face dos atos do julgamento da proposta ou da habilitagéo
deverao manifestar imediatamente, apds o término de cada sess&o, a sua inteng¢ao de recorrer, sob pena
de precluséo.

12.3. As razdes dos recursos deverao ser apresentadas no prazo de cinco dias Uteis contados a partir da
data da intimacao ou da lavratura da ata, conforme o caso.

12.4. Declarado o vencedor, a Comissdo Permanente de Licitacdo abrira prazo de 30 (trinta) minutos,
durante o qual qualquer licitante podera, de forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema,
manifestar sua intencao de recurso.

12.5. A falta de manifestacdo no prazo estabelecido ndo serdo reconhecidos e autoriza a Comissao
Permanente de Licitagdo a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

12.6. A Comissdao Permanente de Licitagdo examinara a intencdo de recurso, aceitando-a ou,
motivadamente, rejeitando-a, em campo préprio do sistema.

12.7. O licitante que tiver sua intengéo de recurso aceita devera registrar as razées do recurso, em campo
préprio do sistema, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a
apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual prazo, que comecgara a correr do término do
prazo do recorrente, sendo que na fase recursal, serdo analisados os recursos referentes ao julgamento
das propostas ou lances e a habilitagdo do vencedor.

12.8. Para justificar sua intencdo de recorrer e fundamentar suas razdes ou contrarrazdes de recurso, o
licitante interessado podera solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances.

12.9. O recurso aceito sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o ato
recorrido, que apreciara sua admissibilidade, cabendo a esta reconsiderar sua decisdo no prazo de cinco
dias uteis ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao
do recurso ser proferida dentro do prazo de cinco dias Uteis, contado do seu recebimento.

12.10. O acolhimento do recurso implicara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento;

12.11. Os recursos serdo processados na forma do Decreto n°® 7.581 de 11 de outubro de 2011, ndo
sendo aceitos recursos fora do sistema.
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13 — DA ADJUDICAGCAO E HOMOLOGAGAO

13.1. Finalizada a fase recursal, o presidente da comissdo de RDC, podera negociar condicées mais
vantajosas com o primeiro colocado. Exaurida a negociagdo, o procedimento licitatério sera encerrado e
os autos encaminhados a Autoridade Superior — Ordenador de Despesas, que podera:

13.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supriveis;
13.1.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel,
13.1.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou
13.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitag&o.
14 - DAS SANGCOES

14.1. Ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas e demais cominag¢des legais, o licitante
que:

14.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive
nas hipoteses previstas no paragrafo unico do art. 40 e no art. 41 da Lei n® 12.462, de 04 de agosto de
2011;

14.1.2. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou apresentar documento falso;

14.1.3. Ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

14.1.4. Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

14.1.5. Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
14.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
14.1.7. Der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.

14.2. A aplicagéo da sangao de que trata o item 14.1 e subitens, implicara ainda o descredenciamento do
licitante, pelo prazo estabelecido, dos sistemas de cadastramento do governo federal — SICAF.

14.2.1. As sang¢bes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, aplicam-se as licitagdes e aos contratos regidos pela da Lei n° 12.462, de
04 de agosto de 2011.

14.3. A Contratada que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara sujeita, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

14.3.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

14.3.2. multa moratdria de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

14.3.3. em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia (seja para
reforco ou por ocasido de prorrogagao), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragdo contratante a promover a
rescisao do contrato;

14.3.4. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.
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14.3.5. Multa de 20% (vinte por cento) do valor total estimado para a contratagdo, pela nao
assinatura do Contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da convocagédo da UFSJ, e,
ainda, pela nédo prestagdo dos servigos e por nao iniciar as atividades no prazo estabelecido pela
UFSJ;

14.3.6. Multa de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, aplicavel por dia de atraso, limitado a
5% (cinco por cento) do mesmo valor por atraso na entrega dos servicos;

14.3.7. Multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato por executar os servigos, objeto do
Contrato, em desacordo com as normas técnicas e/ou especificacdes legais vigentes;

14.3.7. Multa de 5% (cinco por cento) do o valor total do Contrato, por cada descumprimento de
outras clausulas contratuais e aplicada, em dobro, no caso de reincidéncia.

14.3.8. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até 0 maximo
de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia;

14.3.9. suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragao Contratante, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

14.3.10. declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante
a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados e apds decorrido o0 prazo da penalidade de
suspensao do subitem anterior;

14.4. Cada uma das multas a que se refere esta Clausula se submetem as seguintes disposigoes:

14.4.1. Quando aplicada no ultimo més de prestacdo dos servigos, sera descontada da garantia, se
prestada mediante caugao em dinheiro;

14.4.2. Se a garantia for efetivada em outras modalidades, o valor da multa podera ser retido, do
ultimo pagamento devido, até que seja executada;

14.4.3. Se a garantia ndo abranger o valor da multa e o pagamento tiver sido realizado, a diferenga
da multa devera ser depositada, pela CONTRATADA, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,
na conta da CONTRATANTE, mediante guia de recolhimento a ser fornecida pela UFSJ;

14.5. A aplicagédo de multa ndo impede que a Administracao rescinda unilateralmente o Contrato e aplique
as outras sangoes cabiveis.

14.6. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apds devidamente convocada, dentro
do prazo estabelecido pela Administragdo, equivale a inexecugdo total do contrato, sujeitando-a as
penalidades acima estabelecidas.

14.7. A aplicacao de qualquer penalidade nao exclui a aplicacdo da multa.

14.8. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada que:

14.8.1. tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

14.8.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licita¢ao;

14.8.3. demonstre n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

14.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditoério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999.
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14.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancgdes, levara em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado
0 principio da proporcionalidade.

14.12. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Uni&o, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, seréo
inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

14.13. As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.

14.14. As sangbes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

15 — DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO DO EDITAL
15.1. Dos atos da administragéo publica, praticados no curso desta licitagao, caberao:

15.1.1 pedidos de esclarecimento e impugnagdes ao instrumento convocatério no prazo minimo de:
a) até 2 (dois) dias uteis antes da data de abertura das propostas, no caso de licitagdo para
aquisicdo ou alienagéo de bens; ou

b) até 5 (cinco) dias uteis antes da data de abertura das propostas, no caso de licitagdo para
contratagdo de obras ou servigos.

15.2. Os pedidos de esclarecimentos serao respondidos em até 02 (dois) dias Uteis.

15.3. Acolhida a impugnacao contra este edital, sera designada nova data para a realizagdo do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar a formulagdo das propostas.

15.4. Pedidos de esclarecimentos deverdo ser encaminhados ao e-mail cpl@ufsj.edu.br ou protocolizada
no enderec¢o na Sala 4.68, Praca Frei Orlando, n°. 170, Centro - Sdo Joao del-Rei, MG - CEP 36.307-352.
Serao respondidos diretamente ao solicitante em 02 (dois) dias Uteis e divulgados no site da UFSJ —
www.ufsj.edu.br/dimap - no link Licitagbes — RDC/2016. Os interessados deverdo acompanhar e dar
pleno conhecimento das respostas, pois estardo disponiveis no tempo habil ao qual foi solicitado o
esclarecimento.

15.5. Em razdo de a empreitada ser por preco global, e ndo sendo apontada previamente qualquer
incompatibilidade no Projeto Basico por parte do licitante inclusive no que se refere a quantitativos, o
licitante assume total responsabilidade de execucdo da obra ou servico, sem que |lhe seja garantido
qualquer acréscimo,salvo em caso de nova demanda, conforme art. 65, paragrafo 1° da Lei 8666/93.

16. DA GARANTIA CONTRATUAL

16.1. Para a formalizagdo do contrato, a CONTRATADA devera prestar garantia no valor correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor da proposta conforme disposto no artigo 56 da Lei 8.666/93, devendo ser
apresentada em até 10 dias Uteis, apds a assinatura do contrato, conforme disposto no art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administracédo, dos quais
o contratado ficara depositario, ao valor da garantia devera ser acrescido o valor desses bens, conforme
disposto no artigo 56 da Lei 8.666/93 em seu § 5°.

16.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o0 maximo
de 2% (dois por cento).

16.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas conforme
dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993.
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16.1.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do § 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993,
sera exigida, para a assinatura do contrato, prestagdo de garantia adicional, igual a diferenga entre

0 menor valor calculado com base no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

16.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
minimo de trés meses apds o término da vigéncia contratual.

16.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

16.3.1. prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

16.3.2. prejuizos causados a Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

16.3.3. as multas moratérias e punitivas aplicadas pela Contratante a Contratada;
16.3.4. obrigacdes fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela Contratada.

16.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior.

16.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa Econémica Federal,
com corregao monetaria.

16.6. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

16.7. A garantia, se prestada na forma de fianga bancéria ou seguro-garantia, devera ter validade
durante a vigéncia do contrato.

16.7.1. No caso de seguro-garantia, devera ser realizado mediante a entrega da apdlice,
inclusive digital, emitida por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a UFSJ
a unica beneficiaria do seguro.

16.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios dos artigos 827 e 835 do Cddigo Civil Brasileiro.

16.8.1. No caso de fiangca bancéria, devera ser realizada mediante entrega da carta de fianga
fornecida por estabelecimento bancario, devidamente registrada em cartério de registro de titulos e
documentos, conforme determinado pela Lei n® 6.015, art. 129 e devera vir acompanhada de : a) cdpia
autenticada do estatuto social do banco; b) copia autenticada da ata da assembleia que elegeu a ultima
diretoria do banco; c) cdpia autenticada do instrumento de procuracdo, em se tratando de procurador do
banco; d) reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianga.

16.9. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou renovada nas mesmas condig¢oes.

16.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da
data em que for notificada.

16.11. A Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:

16.11.1. caso fortuito ou forga maior;
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16.11.2. alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora, das obriga¢ées contratuais;

16.11.3. descumprimento das obrigagbes pela Contratada decorrentes de atos ou fatos praticados
pela Contratante;

16.11.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragao.

16.12. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isengbes de responsabilidade que ndo as
previstas neste item.

16.13. Sera considerada extinta a garantia:

16.13.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

16.13.2. no prazo de trés meses apds o término da vigéncia, caso a Contratante ndo comunique a
ocorréncia de sinistros.

16.13.3. A garantia somente sera liberada apés o perfeito e integral cumprimento do contrato,que
somente sera assim considerado quando a CONTRATADA comprovar o pagamento de todas as
obrigagdes trabalhistas e previdenciarias referentes a mao de obra utilizada.

16.14. E vedada qualquer clausula de excecdo, principalmente em relagdo & garantia das verbas
trabalhistas e previdenciarias, nas garantias apresentadas na forma de fianga bancaria ou seguro-
garantia.

16.15. Caso o pagamento das verbas rescisérias trabalhistas e previdenciarias decorrentes da
contratagdo ndo sejam comprovados até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia do
contrato, a garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente ela UFSJ.

16.16. A perda da garantia em favor da UFSJ, em decorréncia de rescisédo unilateral do contrato, far-se-a
de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuizo das demais
sanc¢des previstas no contrato.

17 - DA VIGENCIA DO CONTRATO

17.1. O prazo de vigéncia do contrato € de 300 (trezentos) dias contados a partir da data da assinatura
do Contrato até a finalizagao do servico e atesto da UFSJ.

17.2. O prazo de execugédo é de 180(cento e oitenta) dias consecutivos contados da data de assinatura
da ordem de servigo pela Divisdo de Projetos e Obras da UFSJ.

18 — DO CONTRATO

18.1. Sem prejuizo do disposto na Lei 12.462/2011, Decreto 7581/2011 e nos Capitulo Il e IV da Lei
8.666/93, o contrato referente a execugcao das obras sera formalizado e contera, necessariamente, as
Condigdes ja especificadas neste Ato Convocatorio e seus Anexos.

18.2. As obrigagdes decorrentes da presente licitagdo constardo de contrato a ser firmado com a
adjudicataria tendo por base este Edital, seus Anexos e a proposta apresentada atendido as normas
vigentes.

18.3. Apds a homologacgéo deste certame, a adjudicataria tera o prazo de 10 (dez) dias uteis contados a

partir da data de sua convocagao por escrito para assinatura do Contrato, sob pena de decair do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art.81 da Lei 8.666/93.
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18.4. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagao
justificada da Adjudicataria e aceita pela Administragao.

18.5. Antes da celebracao do contrato, a Administracao realizara consulta on-line ao SICAF, e ao CEIS -,
cujos resultados serdo anexados aos autos do processo.

18.6. E facultado & Administragdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condigbes estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de conformidade com o ato
convocatorio, ou revogar a licitagao independentemente da cominagao prevista no art. 81 da Lei n°® 8.666,
de 1993.

18.7. A recusa injustificada do licitante classificado em primeiro lugar para assinar o contrato, no prazo
de 10 (dez) dias uteis, apdés devidamente convocado, caracteriza o descumprimento total da obrigagao
assumida, o que implicara na aplicagao das san¢des previstas no presente Edital.

18.8. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, nos termos do § 1° do artigo 65, da Lei n° 8.666, de 1993 c/c
artigo 9°, § 4°, Il da Lei n°® 12.462/2011.

18.9. E vedada a subcontratagdo total do objeto do contrato, sedo permitida apenas para as atividades
que nao constituam o escopo principal do objeto, até o limite de 30% do orgamento, devendo ser
apresentadas as empresas durante a execugdo da sessao publica, em regime de responsabilidade
solidaria, sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, conforme previsto nos itens
11.15.11 e 11.15.12 deste edital.

18.10. A contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, na
forma do art. 70, da Lei n° 8.666/93. O Contratado é responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢do do contrato, inclusive no caso de
subcontratacdo, quando ficara solidariamente responsavel com o subcontratado pelo cumprimento
dessas obrigacdes. A inadimpléncia do contratado ou do subcontratado com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a UFSJ a responsabilidade sobre o seu pagamento, nem
podera onerar objeto do contrato ou restringir a regularizagcao e o uso das obras e edifica¢des, inclusive
perante o registro de imoéveis, consoante o disposto no § 1° do Art. 71, da Lei 8.666/93.

18.12. A UFSJ se reserva o direito de, apds a contratagdo dos servigos, exigir que o pessoal técnico e
auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas, se submetam a comprovagao de suficiéncia a
ser por ele realizada e de terminar a substituigdo de qualquer membro da equipe que nao esteja
apresentando o rendimento desejado.

18.13. Somente serdo permitidas as subcontratagées regularmente autorizadas pela UFSJ, sendo causa
de rescisao contratual aquela ndo devidamente formalizada.

18.14. A contratada ao requerer a autorizagdo para a subcontratagdo de parte dos servigos, devera
comprovar perante a administracdo a regularidade juridicoffiscal e trabalhista de sua subcontratada,
respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto
do contrato.

18.15. A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratacao.

18.16. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante a UFSJ que estdo em situagao
regular, fiscal e previdenciaria e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou sécios ndo constam
servidores ou ocupantes de cargo de Diregdo da UFSJ.

18.17. A Contratada devera manter durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condi¢bes de habilitagdo e qualificagcao exigidas na licitagcao.
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18.18. Correrdo por conta da Contratada as despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o
Contrato.

18.19. Caso uma microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora da licitagao e
haja alguma restricdo na comprovagédo da sua regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 2 (dois)
dias uteis, contados do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogaveis
por igual periodo, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certidées negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

18.20. A declaragdo do vencedor acontecera no momento posterior ao julgamento das propostas,
aguardando-se os prazos de regularizagdo fiscal para a abertura da fase recursal.

18.21. A prorrogacao do prazo previsto neste subitem devera sempre ser concedida pela Administragao
quando requerida pelo licitante, a ndo ser que exista urgéncia na contratagdo ou prazo insuficiente para
o0 empenho, devidamente justificado.

18.22. A nao-regularizagdo da documentag¢ao no prazo previsto no § 1° do artigo 43 da Lei n°. 8.666, de
1993, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital,
sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, ou
revogar a licitagéo.

18.23. A execugdo do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-do pelas clausulas
contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando, supletivamente, os principios da Teoria Geral
dos Contratos e as disposi¢oes de direito privado, na forma do Art. 54 da Lei 8.666/93, combinado com o
inciso Xl do Art. 55 do mesmo diploma legal.

18.24.0 contrato celebrado reger-se-a pelas normas da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com
excecao das regras especificas previstas na Lei n°. 12.462/2011, donde sera esta aplicada;

18.25. E facultado & UFSJ, quando o convocado néo assinar o termo de contrato no prazo e condigdes
estabelecidos:

a) revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominagdes previstas na Lei no 8.666, de 21
de junho de 1993, e nesta Lei; ou

b) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebragdo do
contrato nas condi¢bes ofertadas pelo licitante vencedor.

c) Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos da letra “a” do item
acima, a UFSJ podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagédo, para a
celebracdo do contrato nas condi¢des ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual
ou inferior ao orgcamento estimado para a contratagdo, inclusive quanto aos pregos atualizados
nos termos do instrumento convocatério.

19 — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

19.1. As obrigacdes da Contratante e da Contratada s&o as estabelecidas no PROJETO BASICO, Edital
€ Seus anexos, ha proposta apresentada e no Instrumento do Contrato.

19.2 - DAS OBRIGAGOES GERAIS
19.2.1. Devera a licitante vencedora observar, também, o seguinte:

19.2.1.1 é proibida a contratagdo de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da UFSJ,
durante a vigéncia do contrato;

19.2.1.2 ¢é proibida, também, a veiculacdo de publicidade acerca do contrato, salvo se houver
prévia autorizacado da Administragao da UFSJ;
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19.2.1.3 é vedada a subcontratagao total dos servigos objeto deste RDC.

19.2.1.4 A subcontratagdo parcial dos servicos, no limite de 30%, sé sera admitida se
previamente autorizada pela Administragdo da UFSJ.

19.2.1.5. Demais obrigagbes contidas neste edital, no Projeto Basico e demais anexos.
19.3 - DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DOS SERVIGOS

19.3.1 Cabera a licitante vencedora providenciar, junto ao CREA/MG, a devida Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART relativa aos servigcos objeto da presente licitagdo, de acordo
com a legislagdo vigente.

19.3.2 Os responsaveis técnicos pelos servicos a serem desenvolvidos deverdo ter vinculo
formal com a licitante vencedora e deverao ser os indicados na fase de habilitacdo do certame
licitatorio.

20 - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

20.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

a) recursos da UFSJ:

Gestao/Unidade: 15276 / 154069

Fonte: 0112.000000

Programa de Trabalho — 108637

Elemento de Despesa: 449051 — Obras e instalagdes.

20.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdao a conta das dotagdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

21 - DO PAGAMENTO

21.1. O prazo para pagamento sera de até 15 dias, contados a partir da data da apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatdrios do cumprimento das obrigagdes
da Contratada previstas no PROJETO BASICO Anexo | deste edital.

21.2.1. Devera ser respeitado o prazo total de realizagdo da obra conforme item 17.2. do edital.

21.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

21.2.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro (ANEXO VII), o Gestor do Contrato apresentara o Boletim de Medi¢cao prévia dos
servigos executados no periodo, através de planilha e memdéria de calculo detalhada, apés todas
as planilhas conferidas, sera emitida pelo gestor do contrato o Termo de Vistoria para Liberagéo
de Parcela Contratual, atestando assim o valor a ser pago daquela parcela.

21.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro (ANEXO VII), estiverem executados em sua totalidade.

21.2.3. Se a Contratada vier a adiantar a execugcdo dos servigos, em relacdo a previsao original
constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigdo prévia
correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a quitacdo antecipada do valor
respectivo.

21.2.3.1 Juntamente com a primeira medicdo de servicos, a Contratada devera apresentar
comprovacao de matricula da obra junto a Previdéncia Social — INSS.

27



21.2.3.2 A Contratada também apresentara, a cada medi¢ao, os documentos comprobatdrios da

2124

21.2.5

21.2.6

21.2.7

21.2.8

procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

No caso de etapas nao concluidas, serdo pagos apenas os servigos efetivamente executados,
devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

A aprovacao da medicado prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

Apds a aprovagao, a Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medigdo de servicos e de memoria de calculo
detalhada.

O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, Gestor do
Contrato da UFSJ, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos
demais documentos exigidos neste Edital.

O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os servicos efetivamente executados, bem
como as seguintes comprovacgdes, que deverao obrigatoriamente acompanha-la:

21.2.8.1 Do pagamento da remuneracdo e das contribuicdes sociais (Fundo de Garantia do

Tempo de Servico e Previdéncia Social), correspondentes ao més da ultima nota fiscal ou
fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execugédo contratuais,
nominalmente identificados;

21.2.8.1.1 Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e

21.2.8.1.2 Do cumprimento das obrigag¢des trabalhistas, correspondentes a ultima nota fiscal ou
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21.5

21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

fatura que tenha sido paga pela Administragao.

Havendo erro na apresentagao de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou
circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a apds a comprovacgao da regularizagdo da situagédo, ndo acarretando qualquer énus
para a Contratante.

Antes do pagamento, a Contratante verificara, por meio de consulta eletrbnica, a regularidade
do cadastramento da Contratada no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser
impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagédo aplicavel, nos
termos da Instrugdo Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

Quanto ao Imposto sobre Servigcos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto
na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, nao sofrera a retengdo quanto aos impostos e contribuigdes
abrangidos pelo referido regime, em relagdo as suas receitas préprias, desde que, a cada
pagamento, apresente a declaragdo de que trata o artigo 6° da Instrugcdo Normativa RFB n°
1.234, de 11 de janeiro de 2012 (ANEXO IX).

O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito em
conta-corrente, na agéncia e estabelecimento bancério indicado pela Contratada, ou por outro
meio previsto na legislagéo vigente.

Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

28



21.11 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a
data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte
férmula:

[EM=1xNx VP |
EM = Encargos Morat6rios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

| = indice de atualizagdo financeira, calculado segundo a férmula:

(6/100)
365
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do
efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso
21.12. DO REAJUSTE DO PRECO

21.12.1. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente
mediante requerimento da contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir da data
limite para a apresentagéo da proposta, pela variagdo do indice INCC calculado pela Fundagcao Getulio
Vargas - FGV ou outro que vier a substitui-lo, e afetard exclusivamente as etapas/parcelas do
empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada.

22 - DA FISCALIZAGCAO

22.1. A Universidade Federal de Sao Jodo del Rei nomeara um servidor para exercer a fungéao de Fiscal
do contrato para realizar o mais amplo e completo acompanhamento e Fiscalizagdo da execugdo do
Contrato. Tal conduta consiste na verificagdo da conformidade da prestacédo dos servigos e da alocagéo
dos recursos necessarios de forma a assegurar o perfeito cumprimento das clausulas contratuais, e
permite que ao servidor acima nomeado, em nome da Contratante, possa adotar as medidas
necessarias para tal finalidade, sem que de qualquer forma restrinja a responsabilidade da Contratada,
cabendo-lhe, caso julgue necessario:

- Adotar instrumentos de controle, para fins de fiscalizacdo, elaborados em bases
compreensiveis, tangiveis, objetivamente observaveis e comprovaveis, em consonéncia com
as exigéncias contidas neste Projeto Basico, que compreendam a mensuragao dos seguintes
aspectos:

a) Avaliar os resultados alcangados em relacdo a Contratada, com a verificagdo do
cumprimento dos prazos e da qualidade demandada, conforme estabelecido;

b) Avaliar a adequacao dos servigos prestados aos planejamentos estabelecidos;
c) Verificar o cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do Contrato.

- Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar e dirimir as duvidas que surgirem no curso da
prestacdo dos servigcos objeto deste Contrato, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou
desfazer qualquer servigo ou emissao que nao esteja de acordo com as exigéncias contratuais;

llI-  Solicitar a Contratada e seus prepostos, ou obter da UFSJ, tempestivamente, todas as
providéncias necessarias ao bom andamento dos servicos;

IV-  Ordenar a imediata substituicio de empregado da Contratada que dificulte a execugao
contratual ou a que a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

V- Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugao dos servicos
por meio de formulario especifico, oficio ou outro meio eletrénico (inclusive fax ou e-mail),
adotando, tempestivamente, todas as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°. 8.666, de 1993.

VI-  Estabelecer os controles necessarios ao acompanhamento, fiscalizagdo e afericdo da
prestacdo dos servigos, cabendo a Contratada cumprir as determinagdes nos prazos
estabelecidos pela Contratante;
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VIl- Solicitar a Contratada, em prazo e periodicidades razoaveis que serao fixados, relatorios
necessarios ao bom acompanhamento e fiscalizagdo dos servigcos, os quais deverédo estar
condizentes com a realidade;

VIll- Realizar, sempre que julgar necessario, pesquisas de pregos para avaliar os praticados pela
Contratada;

IX- Emitir pareceres em todos os atos relativos a execugao do Contrato, em especial aplicagao de
sancoes e alteragdes do Contrato;

X-  Verificar se a Contratada esta atendendo as exigéncias estabelecidas em Contrato;
XI-  Prestar informagdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

Xll- A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com a planilha de pregos unitarios, de acordo com o estabelecido no Projeto
Basico e na Proposta da empresa Contratada, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso,

Xlll- O fiscal nomeado por portaria pela UFSJ anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o
caso;

XIV- A fiscalizagdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da empresa Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade da UFSJ ou de seus servidores.

23 - DA ACEITAGAO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E/OU SERVIGCOS
23.1 — Recebimento Provisorio

a) Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicagéo
escrita informando o fato a fiscalizagdo da UFSJ, a qual competira, através da Fiscalizagdo do contrato,
no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos servigos executados, para fins de recebimento
provisorio. Desde que constatada as seguintes condig¢des:

| - Plena conformidade da execucdo dos servicos de acordo com as especificagbes contidas
neste Projeto Basico e no projeto;

Il - Limpeza da obra e das éareas utilizadas;

b) A UFSJ realizara inspe¢cdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio da fiscalizagao,
acompanhados dos profissionais da contratada encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a
execucao dos servigos e constatar se ha necessidade de alteracgdes.

c) Apos tal inspecédo, sera lavrado TERMO CIRCUNSTANCIADO, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo da UFSJ, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

d) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao
ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de
Recebimento Provisério — Termo Circunstanciado.

23.2 — Recebimento Definitivo
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a) O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado em até 30 (trinta) dias apds a lavratura do Termo de
Recebimento Provisério. O recebimento definitivo sé sera concedido quando a obra estiver totalmente
concluida, em adequacdo aos termos contratuais, apos vistoria que a comprove e exatiddo da CND do
INSS e regularidade das demais obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias, ocasido em que sera
emitido o Termo de Recebimento Definitivo, com mutua e geral quitagdo, sem prejuizo do disposto no
Artigo 618 do cédigo Civil Brasileiro.

24 - A RESCISAO DO CONTRATO

24.1. As hipéteses de rescisdo, bem como a disciplina aplicavel em tais casos, sdo aquelas previstas no
instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666, de 1993.

25 - DAS DISPOSIGOES GERAIS

25.1. A UFSJ reserva a si o direito de revogar a presente licitagdo por razdes de interesse publico ou
anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar “sine die” ou prorrogar o prazo
para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE PRECOS ou da DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer licitante, caso tome
conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que isto
gere direito a indenizag&o ou ressarcimento de qualquer natureza.

25.2. E facultada a Comissdo Permanente de Licitagdo de RDC ou & autoridade superior, em qualquer
fase deste RDC, promover diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugdo do processo,
vedada a inclusado posterior de informagédo ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para
fins de classificacao e habilitacao.

25.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitagdo, a Comissdo Permanente de Licitagcdo podera
sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas e dos documentos e a sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de classificagcao e habilitagao.

25.4. Caso os prazos definidos neste edital ndo estejam expressamente indicados na proposta, eles
serao considerados como aceitos para efeito de julgamento deste RDC.

25.5. Os documentos eletronicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificagdo disponibilizada
pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serdo recebidos e
presumidos verdadeiros em relagao aos signatarios, dispensando-se o envio de documentos originais e
copias autenticadas em papel.

25.6. Nao serao aceitos documentos com a vigéncia vencida.

25.7. A participacao neste RDC implica, automaticamente, plena aceitagdo, por parte do licitante, das
condigdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das
disposic¢des nele contidas.

25.8. Este edital é instrumento de adesao, donde todos que participem estdo automaticamente de acordo
com suas condigdes; sua interpretagao sera sempre no sentido de ampliagdo da disputa.

25.9. Os interessados deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem como
todas as instrugbes, termos e especificacbes técnicas presentes, informando-se de todas as
circunstancias ou detalhes que possam de algum modo afetar a afericdo dos custos e prazos envolvidos
na execugao do objeto desta licitagéo.

25.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagado de suas propostas e a
Administragcdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugéo ou do resultado do processo licitatério.
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25.11. Qualquer modificacdo no Edital exige divulgacdo pelo mesmo instrumento de publicacdo em que
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragédo ndo afetar a formulagédo das propostas.

25.12. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do
certame na data marcada, a sess&o sera automaticamente transferida para o primeiro dia dutil
subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacao da
Comissao em contrario.

25.13. A autoridade competente para a aprovacao do procedimento licitatério podera revoga-lo em face
de razdes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de
terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

25.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, exclui-se o dia do inicio e
inclui-se o do vencimento. Os prazos estabelecidos neste Edital e Anexos se iniciam e expiram
exclusivamente em dia util no @mbito do érgao.

25.15. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observado os principios da isonomia e do interesse
publico.

25.16. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

25.17. Em caso de divergéncia entre disposicao do Edital e das demais pegas que compdem o processo,
prevalece a previsdo do Edital.

25.18. O Edital e seus Anexos poderdo ser lidos e/ou obtidos na integra, no enderego eletrbnico
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.ufsj.edu.br/dimap .

25.19. Os autos do processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados no
6rgao, situado no enderego UFSJ, Campus Santo Anténio, Praga Frei Orlando, 170 Centro, Sdo Joao
del-Rei, MG, CEP: 36.307-352 , nos dias uteis, no horario das 08 h as 12 h e das 13H e 30min as 17h e
30 min, mesmo enderecgo e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com
vista franqueada aos interessados

25.20. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo com base nas disposi¢des da Lei n® 12.462, de
04 de agosto de 2011 e subsidiariamente a Lei n°.8.666, de 1993, e demais diplomas legais
eventualmente aplicaveis.

25.21. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o Foro da Justica Federal, Subsecao
Judiciaria de S&o Jodo del-Rei, MG.

Sao Joao del-Rei, 27 de setembro de 2017.

Fabiano Costa Torres
Comissdo Permanente de Licitagdo RDC
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UFS)

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SAO JOAO DEL-REI

ANEXO |
PROJETO BASICO
1 - OBJETO

1.1. Contratacido de pessoa juridica especializada para ampliagcdo das vias de acesso interno
no Campus Dom Bosco da Universidade Federal de Sdo Jodo Del Rei, com execucgao
mediante o regime de empreitada por preco global.

2 —JUSTIFICATIVA

2.1. O projeto, objeto deste Projeto Basico, contemplarda a construgdo de vias de acesso
internas no Campus Dom Bosco, conforme projeto, com ruas pavimentadas em bloquetes de
concretos sextavados e passeio adjacente as vias, além de sistema de drenagem para
captacdo das aguas pluviais em toda extensdo de 1.533,54 metros, visando urbanizar e
atender as necessidades de transito neste Campus, tendo em vista area de 35.550,00 m?
adquirida e anexada recentemente pela Universidade Federal de Sdo Jodo Del Rei ao campus
supracitado.

Esta obra possibilitara o deslocamento de veiculos e pedestres, interligando as edificacoes
construidas e em construgdo da nova area a antiga. A obra possibilitara a canalizagdo das
aguas pluviais das novas vias e urbanizagao das areas no entorno de algumas edificagbes que
hoje se encontram em terreno natural.

3 - FORMA DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS

3.1. Os Servigcos serédo executados mediante o regime de empreitada por prec¢o global.

3.2. A Contratada devera executar o servigco utilizando-se dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios a perfeita execucao contratual, conforme disposto nesse
Projeto Basico.

4 — METODOLOGIA DE AVALIAGAO DOS SERVIGOS

4.1. Os servicos deverao ser executados com base nos parametros a seguir estabelecidos:

a) Todos os servicos deverdo ser executados em conformidade com as prescrigbes das
normas da ABNT aplicaveis a cada servigo ou aplicacdo de material.

b) Os materiais e equipamentos utilizados deverdao ser aplicados ou instalados seguindo a
orientagéo dos fabricantes.

c) Devera ser utilizada mao de obra em quantidade adequada, de forma a permitir a conclusao
dos trabalhos no prazo previsto no cronograma de execugao.

d) A mao de obra devera ser qualificada para realizar os servigos a que forem designados, e
deverao ser supervisionados pelo responsavel técnico e por um técnico de seguranca do
trabalho da empresa contratada.

e) Os materiais utilizados deverdao apresentar as especificagcbes minimas definidas nesse
Projeto Basico e na Planilha de Pregos unitarios.

f) A empresa devera fornecer todos os equipamentos e ferramental adequado, necessario para
a perfeita execugao dos servicos com qualidade e seguranca.

g) A empresa devera fornecer aos funcionarios todos os equipamentos de protecao individual
necessarios, considerando os servigos, de acordo com a legislagéo.
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h) Durante toda a execucdo dos servicos os ambientes deverdo permanecer limpos e
desimpedidos de entulho; os materiais e ferramentas, até a sua utilizagcado, deverao permanecer
em almoxarifado devidamente organizado.

i) Todos os funcionarios deverdao permanecer identificados por meio de cracha com
identificacdo da empresa.

j) Devera haver emprego prioritario de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias — primas
de origem local, nos termos do art.12, inc. IV, da Lei n° 8.666/93, e § 1° do art. 4° da IN n°
01/10, da SLTI.

k) Os materiais que serdo utilizados pela empresa deverdo ser, prioritariamente, reciclaveis,
reutilizaveis e biodegradaveis, com reducdo da necessidade de sua manutengao, nos termos
doinc. VIl do art. 4° da IN n° 01/10, da SLTI.

I) A empresa devera cumprir o Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construgao Civil, nos
termos da Resolucdo n® 307, de 05/07/2012, do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), e § 3° do art. 4°da IN n° 01/10 da SLTI, sob pena de multa.

m) A empresa devera utilizar obrigatoriamente agregados reciclados nos servicos de
engenharia sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e
custo inferior aos agregados naturais, nos termos do § 3° do art.4° da IN n° 01/10 da SLTI.

n) A empresa devera cumprir o Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construcao Civil,
nos termos da Resolugéo n° 307, de 05/7/02, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, e § 3°
do art. 4°da IN n® 01/10 da SLTI, sob pena de multa.

5 - VISTORIA

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo da proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalacdes do local de execucdo dos servicos, acompanhado por servidor
designado pela UFSJ para esse fim, que devera ser agendada pelo telefone (32) 3379 2303 no
horario de 09:00 as 11:30 horas e das 14:00 as 17:00 horas.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até 2 (dois) dias uteis anteriores a data prevista para abertura da sessao
publica.

5.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, devera estar devidamente identificado e
esta ndo é quesito obrigatério para a participacao do certame.

6 — QUALIFICAGAO TECNICA

6.1. A contratada devera, por ocasidao da qualificagdo técnica, ter em seu quadro engenheiro
civil e engenheiro eletricista cumprindo os seguintes requisitos:

a) Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
competente da regido a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada
com o objeto deste Projeto Basico.

b) Atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
que comprove que tenha executado servicos com as mesmas especificagcdes técnicas contidas
neste Projeto Basico e totalmente relacionadas com o objeto, executados a qualquer tempo,
devidamente certificados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da regido
competente.
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c) Apresentagao de Certiddes de Acervo Técnico (CAT), em nome de profissionais da area de
Engenharia Civil e Engenharia Elétrica, integrantes do quadro de pessoal permanente da
empresa licitante na data prevista para a licitacdo, emitidas pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia CREA, nos quais figuem demonstradas a execug¢ao de obras de
pavimentacdo e rede de média tensdo, com natureza e especificagdes Técnicas similares ao
objeto deste Projeto Basico, executadas a qualquer tempo, emitidas pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia da regido competente.

d) O vinculo entre o profissional e a pessoa juridica pode ser comprovado por meio de contrato
de trabalho anotado na Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, contrato de
prestacdo de servico, livio ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata de
assembleia ou ato administrativo de nomeacao ou designagéo do qual constem a indicagao do
cargo ou fungao técnica, o inicio e a descrigdo das atividades a serem desenvolvidas pelo
profissional.

e) Apresentar declaragdo da licitante indicando um responsavel técnico (engenheiro civil) para
0 acompanhamento da execucdo contratual, com experiéncia em servicos de mesma natureza
e especificagdes técnicas do objeto deste Projeto Basico, devidamente comprovado pelo CREA
competente. Nesta declaragao deverao constar os dados: nome completo do profissional, CPF,
identidade, registro do CREA. Este profissional podera ser substituido por outro de experiéncia
equivalente ou superior devidamente comprovado, desde que haja prévia comunicagdo e
concordancia do contratante.

7 - DESCRIGAO DOS SERVIGCOS

7.1. SERVICOS PRELIMINARES

a) Para a realizacdo de todos os servicos, deverdao ser fornecidos e instalados os
equipamentos de Protecao Individual e Coletiva, que se fizerem necessarios no decorrer das
diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR 06 e na NR18 da Portaria n® 3214 do
Ministério do Trabalho, bem como as demais normalizagdes de seguranga vigentes.

b) A Contratada ira efetuar preliminarmente o levantamento topografico dos trechos a serem
implantadas as vias, efetuando pré-langcamento da em projeto apds visita ao local juntamente
com a fiscalizagdo de forma a verificar eventuais interferéncias no tracado original da pista,
possibilitando um ajuste.

Apresentado o langamento da via e aprovacdo da Fiscalizagcdo, a Contratada devera
apresentar os projetos executivos das vias e das segbdes de 20 em 20 metros, de forma a
verificar se as quantidades previstas nos itens 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 € 6.8 da planilha
de custos serdo suficientes para a execugdo do servico, efetuando-se os ajustes nos
quantitativos que apresentarem distorgdes significativas. Fixa-se como parametro “significativo”
as variacdes superiores ao percentual de 5% superestimadas ou subestimadas.

c) A Contratada devera implantar os escritoério e demais instalagbes e local a ser definido em
comum acordo com a Fiscalizagéo.

d) Inicialmente devera ser providenciada a confecg¢ao e instalagdo da placa da obra contendo
0s nomes dos responsaveis técnicos pela execug¢ao da obra e numeros das ART's, de acordo
com as exigéncias do CREA conforme modelo de placa fornecido pela UFSJ;

e) Para a execucdo dos servicos de implantagdo do canteiro de obras, deverdo ser
providenciadas as instalagcbes provisorias tendo um bom padrao de acabamento, com estrutura
em conteiner’s e ou de madeira revestida com chapas de madeirite, pintura a base de tinta
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PVA na cor branca, cobertura com telhas de fibrocimento, esquadrias de madeira com vidros
lisos e incolores;

f) A area onde o servigo estara sendo executado devera ser delimitada com tela plastica
colorida e com identificagao visual informando o acesso restrito;

g) A empresa contratada mantera no canteiro de obra copias dos documentos necessarios ao
acompanhamento dos servigos que serao executados.

h) As ligacdes provisorias de energia e agua, se necessarias, correrdo por conta da Contratada
e deverao ser executadas de acordo com as orientagdes da fiscalizacdo da UFSJ, obedecendo
as Normas das Concessionarias.

7.2.ADMINISTRAGAO LOCAL

a) Para acompanhamento dos servigos, a Contratada devera indicar o engenheiro responsavel
pela conducéo dos trabalhos, que ficara responsavel pelo preenchimento do diario de obras.

b) O encarregado de obras, almoxarife, apontador, vigia e técnico de seguranca, deverao estar
presentes na obra durante a jornada de trabalho e somente serdao medidos desta forma.

c¢) O horario de trabalho dos vigias devera ser ajustado, de forma termos a presenca destes
fora da jornada normal de trabalho.

d) A Contratada devera fornecera aos seus funcionarios o café da manha antes da jornada de
trabalho, atendendo os quesitos da Convencéo de Trabalho do municipio de Sao Joao Del, Rei.

e) Os trabalhadores, quando for o caso faréo jus ao vale transporte e cesta basica.

f) E de competéncia da empresa contratada, exercer rigorosamente a vigilancia na obra,
inclusive os bens modveis e equipamentos, sendo de sua responsabilidade quaisquer danos ou
prejuizos causados a UFSJ, funcionarios e terceiros.

7.3.GUARITA
7.3.1 — SERVICOS INICIAIS

a) A empresa contratada devera efetuar as suas expensas, no inicio dos trabalhos, conferéncia
das dimensdes indicadas nos projetos, bem como a verificagcdo de interferéncias entre
tubulacdes, instalacées em geral e outros obstaculos que possam interferir na construgcao

Escavagao

O material escavado devera ser removido das cavas de fundacdo e colocado em pontos onde ndo
prejudiquem a execugdo das obras. No caso de se tratar de material aproveitavel para o reaterro, a
remogao sera feita para locais indicados pela FISCALIZACAO.

Execucao

I- A execucdo das escavacodes implicara responsabilidade integral da CONTRATADA pela
sua resisténcia e estabilidade.

- A execucdo de escavacbes podera exigir a necessidade de servigos complementares
(andaimes, esgotamento ou outros), para facilitar os trabalhos.

- Sempre que necessario, as escavagdes deverdo ter escoramentos dimensionados
convenientemente, a fim de apresentarem a indispensavel seguranga a execug¢ao da obra e a
vida dos que nela trabalham.
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Reaterro

IV- As areas escavadas em volta das fundagdes ou de estruturas existentes serao
reaterradas com o solo removido das proprias escavagdes ou com solos de mesma
caracteristicas do corpo do aterro ou ainda outros indicados e aprovados pela FISCALIZACAO.

V- A area a ser reaterrada devera ser limpa de todo material estranho, solto e néao
compactado.
VI- No caso de fundagobes diretas, as cavas deverao ser reaterradas, tao logo seja possivel,

para evitar que possam provocar problemas na estabilidade da estrutura.

VIl-  As operacbes do reaterro deverao ser executadas com o maximo cuidado para nao
danificar a estrutura. O reaterro devera ser executado, sempre que possivel, até a mesma cota
em toda a area, a fim de evitar a possibilidade de qualquer deslocamento ou esforcos
adicionais na estrutura.

VIll- O reaterro devera ser executado até atingir a superficie do terreno ou até as cotas
indicadas no Projeto Executivo.

IX- O equipamento para a compactacdo sera escolhido em fungdo das condicbes da
construcao e da natureza dos solos.

X- Para compactagdo podem ser utilizados compactadores manuais tipo soquetes
pneumaticos ou vibratorios, placas vibratérias ou compactadores mecanicos.

Xl- O material de reaterro devera ser espalhado em camadas de 10 cm de espessura
maxima e devera ser compactado com a umidade adequada, recomendada pela
FISCALIZACAO.

7.3.2 - INFRA E SUPERESTRUTURA
Fundagado em Superficie Sobre Solo

Xll-  Para execucao de fundacdo direta sobre solo devem ser obedecidas as seguintes
recomendacgoes:

e 0 tempo decorrido entre a escavagao e o reaterro deve ser sempre 0 menor possivel,
para evitar a perda de umidade do solo e a exposi¢ao as chuvas;

e a superficie de assentamento da fundacao deve ser nivelada;

o compete a CONTRATADA verificar se o terreno é compativel com a taxa de fadiga (taxa
de trabalho do terreno), adotada pelo autor do projeto de fundacdes;

e caso o material na cota de assentamento da fundagdo ndo suporte as cargas
especificadas pelo projeto, o fato devera ser imediatamente comunicado a
FISCALIZACAOQ, para estudo das providéncias a serem tomadas;

e escavagbes proximas e mais profundas que fundagdes diretas existentes somente seréo
executadas com autorizagao prévia da FISCALIZACAO, que podera exigir um plano de
trabalho dos servigos a serem executados;

e caso seja executada escavacdo além da cota prevista no Projeto Executivo, a nova
situacéo devera ser submetida a aprovagdo da FISCALIZACAO. Se a cota da fundagéo
nao for rebaixada, a escavacao em excesso podera ser preenchida com concreto de
lastro apos autorizagdo da FISCALIZACAO;

Além das recomendacdes prescritas acima a execug¢ao de fundagao em superficie sobre o solo
devera atender todas as condi¢des basicas fixadas pela NBR-6122.
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A execugéo do lastro de concreto magro somente sera feita com aprovagéo expressa da
FISCALIZACAO apés vistoria na escavagao feita pela mesma.

7.3.3 - ALVENARIAS E REVESTIMENTOS
Vedagao

As Alvenarias serao em tijolos cerdmicos furados 14x19x29cm, assentes com argamassa mista,
trago 1:2:8 (cimento, cal, areia fina) devidamente alinhados e prumados, com encunhamento.

Revestimento

- As alvenarias, colunas, lajes e vigas receberao, via de regra, chapisco com argamassa mista
de cimento e areia, no traco 1:3, espessura de 5mm. Apds chapiscadas, receberao reboco do
tipo paulista, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, com aditivo
Sika1 ou similar, no trago 1:2:8, espessura de 20mm.

- Nas alvenarias internas dos sanitarios, devidamente chapiscadas sera aplicado emboco do
tipo Paulista, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traco 1:2:8,
espessura de 20mm.

- AZULEJO: nas alvenarias internas dos sanitarios, devidamente chapiscadas e embocadas,
serao fixados azulejos 20x20 acetinado, junta conforme especificacdo do Fabricante, de 12
qualidade (devera ser apresentado a contratante para aprovagao) na cor branca, assentes com
argamassa colante, de acordo com especificacdo do Fabricante, devidamente rejuntados, cor
branca.

7.3.4 - PAVIMENTAGAO

PISO CERAMICO 45X45cm na cor cinza claro, ante derrapante, padrdo A, junta 3mm, PEI 4
ou 5, assentado com argamassa colante conforme especificagcdo do Fornecedor, rejunte tipo
flexivel de Fabricante consolidado no mercado (Quartzolit, Portokoll etc) na cor da ceramica.

DO TIPO PASSEIOS

CONTRA-PISO: concreto nao estrutural, com aditivo impermeabilizante, no traco 1:4,
espessura de 7cm nas dimensdes indicadas em projeto.

ACABAMENTO: trago 1:3 (cimento e areia) com 3,0 cm de espessura a ser aplicado, com junta
de dilatacdo em PVC a cada dois metros.

RODAPE: ceramico, do mesmo material utilizado no piso, assentados com argamassa colante,
devidamente rejuntado. Sera fixado em todo o perimetro das alvenarias internas, exceto o
banheiro.

7.3.5. ESQUADRIAS

Madeira:

- 0s portais serao em madeira de lei, do tipo angelin, terdo dimensdes e modelo de projeto e
deverao ter a largura da parede acabada.

— as portas serdo de prancheta, com detalhes em taliscas imitando almofadas, em madeira de
lei, do tipo angelin, fixadas com 3 dobradigas de 4”, cada folha. Terdo fechadura cilindrica,
macaneta tipo taco de golfe e alisares coloniais ao redor, nas dimensdes indicadas em projeto.

Metalicas:
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- Todas as esquadrias metalicas (janelas), serdo em aluminio anodizado, linha 25, com perfil
2,5 x 4,5 cm, na cor preta, com contra-marco, do tipo max-ar e todas ferragens necessarios
para seu funcionamento

- FECHAMENTO para janelas do 1° pavimento em grades de barra chata 1 1/4" x 1/4 e ferro
redondo macico liso 5/16" equidistantes a cada 10cm, sistema de fixagdo bucha de nylon e
parafuso rosca soberba sextavado fixados pelo interior.

- Barras de apoio em ago inox conforme detalhamento no projeto arquitetonico

- Os vidros serdo do tipo liso, transparente, 4mm, fixados em baguete de aluminio com
aplicacéo de Pelicula de protecéo solar e redugao de calor do tipo Llumar linha DR15 SR CDF
na cor cinza, duplo reflexiva, luz visivel transmitida de 15% e refletida ext. 37%, redugéao de UV
99%, calor (SHGC) 0,26, total de energia solar de 74% a serem fixadas nas esquadrias
indicados no projeto e Faixa em vinil adesivo na cor amarela de 5 cm para fixagdo nas portas
de vidro

7.3.6 — INSTALAGOES ELETRICAS, SPDA, LOGICA TELEFONIA E HIDRO-SANITARIA

- Execugéo completa dos projetos especificos fornecidos pela contratante:

- Elétrica: instalagdes aparentes, com materiais especificos e de marcas conhecidas e de
primeira qualidade, deverdo seguir rigorosamente o projeto elétrico a ser fornecido pela
contratante e do padrao indicado na lista de materiais. Todos os circuitos deverao ser
adequadamente aterrados. O emprego de eletrodutos sera obrigatério nas lajes onde ficarao
embutidos. Os fios e cabos serdo em conformidade com a Norma NBR 5410/80 da ABNT. Sua
instalacdo nos condutores s6 podera ser procedida apdés a limpeza interna da tubulacgao,
assentamento das portas, janelas ou vedag¢des que impegam a penetragdo de chuva e
conclusao do revestimento de argamassa. Nao se permitira emenda dos fios e cabos dentro
dos condutores, mas apenas no interior das caixas. S6 poderdo ser abertos os olhais das
caixas destinados a ligacao de condutores.

-Légical Telefonia: instalagbes aparentes, com materiais especificos e de marcas conhecidas e
de primeira qualidade, devera seguir rigorosamente o projeto a ser fornecido pela contratante e
do padrao indicado na lista de materiais. Deverao estar distantes, no minimo 30 cm da rede
elétrica e sem cruzamento entre elas.

- Seguranca Eletrénica: Instalagbes parentes, com materiais especificos devera seguir
rigorasamente o projeto fornecido pela Contratante, obedecendo as normas pertinentes.

- Hidraulica e Combate Incéndio: deverao obedecer as normas pertinentes. As tubulagdes e
conexdes serdo de PVC rigido, padrao Tigre, devidamente coladas e testadas antes dos
fechamentos da alvenaria.

7.3.7 — COBERTURA

Estrutura de madeira:

Para telhas de fibro-cimento: utilizar madeira do tipo Paraju, sapucaia ou roxinho ndo
aparelhada, para telhado com ponteiras, caibros, tergas, ripas, contraventamentos e ferragens
de fixacdo, em numero de aguas conforme projeto, Telhas:

FIBROCIMENTO: nas dimensdes de: 2100X1000X6mm, fixadas conforme manual de
recomendacdes do Fabricante

Calhas:
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e CALHAS: De chapa galvanizada n° 24 com desenvolvimento (cm) = 4Vx, onde x é a
area do telhado em metros quadrados, medido na projegao horizontal, com suportes de
sustentacdo (1 un/m), fabricadas em modulos de 2m de comprimento, com
recobrimento desejado de 50mm, emendadas com resina, catalisador e fibra de vidro,
com duas cabeceiras por linda de calha

Rufos:

o De chapa galvanizada n°® 24 com desenvolvimento igual ao da calha, fabricados em
modulos de 2m de comprimento.

7.4. TERRAPLANAGEM - MOVIMENTO DE TERRA

a) A empresa Contratada devera apdos aprovacao do projeto de implantagdo das vias, efetuar a
limpeza do terreno com equipamento tipo trator de esteira ou similar, promovendo a carga
mecanizada e retira em caminhdes basculantes do material impréprio a uso no acerto das vias;

b) O acerto das vias devera ser executado com equipamento compativel ao servigo, de forma a
obter-se a produtividade adequada ao servico. A utilizacdo de equipamento incompativel ao
servico, que gere baixa produtividade, ndo sera objeto de andlise de eventual pedido de aditivo.

c) A pista devera ser devidamente compactada com rolo pé de carneiro vibratorio.

d) O material proveniente de corte ou escavagao devera ser removido e colocado em pontos
onde nado prejudiquem a execugéo das obras. No caso de se tratar de material aproveitavel
para o reaterro, a remocao sera feita para locais indicados pela FISCALIZACAO.

e) A execugao das escavagOes, aterro e reaterro implicardo responsabilidade integral da
CONTRATADA pela sua resisténcia e estabilidade.

I
7.5. DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA

a) A empresa contratada devera efetuar as suas expensas, no inicio dos trabalhos, conferéncia
das dimensdes indicadas nos projetos, bem como a verificagdo de interferéncias entre
tubulacdes, instalagées em geral e outros obstaculos que possam interferir na construcao.

b) O projeto de drenagem fornecido podera sofrer adequagédo em seu trajeto e posicionamento
das boas de lobo, de forma a ser compativel com o projeto das vias aprovado pela fiscalizagao.
A alteracao do projeto de drenagem devera ser registrada através de “as built”.

c) A execugdo de escavagdes podera exigir a necessidade de servicos complementares
(andaimes, esgotamento ou outros), para facilitar os trabalhos.

d) Sempre que necessario, 0s servigos deverdao ter escoramentos dimensionados
convenientemente, a fim de apresentarem a indispensavel seguranga a execug¢ao da obra e a
vida dos que nela trabalham.

e) As areas de corte ou escavadas em volta das fundagbes ou de estruturas existentes serédo
reaterradas com o solo removido das proprias escavagdes e corte ou com solos de mesma
caracteristicas do corpo do aterro ou ainda outros indicados e aprovados pela FISCALIZACAO.

f) A area a ser reaterrada devera ser limpa de todo material estranho, solto e ndo compactado.

g) As operacgdes do reaterro deverao ser executadas com o maximo cuidado para nao danificar
a estrutura. O reaterro devera ser executado, sempre que possivel, até a mesma cota em toda
a area, a fim de evitar a possibilidade de qualquer deslocamento ou esforcos adicionais na
estrutura.
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h) O reaterro devera ser executado até atingir a superficie do terreno ou até as cotas indicadas
no Projeto Executivo.

i) O equipamento para a compactagao sera escolhido em fungédo das condigdes da construgéo
e da natureza dos solos.

j) Para compactagédo podem ser utilizados compactadores manuais tipo soquetes pneumaticos
ou vibratérios, placas vibratérias ou compactadores mecanicos.

k) O material de reaterro devera ser espalhado em camadas de 10 cm de espessura maxima e
devera ser compactado com a umidade adequada, recomendada pela FISCALIZACAO.

PROFUNDAS (BUEIROS):

I) Os servigos de drenagem profunda deverao ser executados anteriormente a execugéo de
qualquer pavimento, visando eliminar e/ou desviar todo e qualquer tipo de infiltragcbes de
aguas pluviais ou minas localizadas.

m) Para obtencédo de resultado satisfatério, os servicos de drenagem profunda s6 serdo
executados apds prévio levantamento topografico, estudando os locais realmente
necessarios a execucao, assim como também definindo os didmetros das tubulacoes.

n) As escavacgdes na abertura de valas para assentamento de tubos, podera ser mecéanica ou
manual, tera profundidade minima de 0,80 cm e a largura obedecendo ao limite minimo
L=D+0,40, sendo D o didmetro nominal do tubo.

0) O fundo das valas devera ser preparado, sem depressdes ou saliéncias e compactado.

p) Devera ser executado um bergo com cascalho, espessura adequada ao tipo de tubulagéao,
para melhor nivelamento e jungao das partes.

gq) O assentamento dos tubos devera ser executado no sentido de jusante para montante,
com a bolsa voltada para montante.

r) O rejuntamento das pecas devera ser feito com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3.

s) O aterro das tubulagdes devera ser com material adequado, isento de impurezas e restos
de obra e a compactacao sera por camadas nunca superior a 20 cm.

t) As caixas coletoras e alas de saida serdo de concreto armado ou simples e seréo
determinadas pelo tipo e didmetro de tubulagao a qual estara interligadas.

SUPERFICIAIS :

u) Considera-se drenagem superficial a execugdo de sarjetas, canaletas, bocas de lobo e
meios-fios, 0s quais s6 poderdo ser executados posteriormente aos servicos de
pavimentacao, visando dar acabamento e conciliar os respectivos escoamentos previstos.

v) O meio-fio devera ser do tipo determinado na planilha orgcamentaria. Para assentamento
destes é necessario a abertura de vala, as margens do pavimento, com profundidade nunca
superior a 15cm, nivelada, onde serdo colocados os meios-fios de forma a manterem
alinhados e nivelados. As pecas deverao ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia,
traco 1:3.

x) Bocas de lobo com respectivas caixas e grelhas deverdo ser construidas em pontos
estratégicos, com a finalidade de captar as aguas do pavimento e conduzi-las as linhas de
tubo (bueiros).

y) Apds construcao dos servigos de drenagem, € terminantemente necessario a revisdo de
todo o trecho, afim de remover restos de construgéo e corrigir alguma falha que porventura
tenha existido.
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7.6. PAVIMENTAGAO E VIAS DE ACESSO

a) REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUB-LEITO:

A regularizacdo do sub leito resume-se em corrigir falhas de superficie, compreendendo
cortes e aterros até 20 cm de espessura, para que possa dar ao sub leito uma forma definida,
condicionada a topografia local e projeto executivo.

Toda a vegetagao e material organico, porventura existente no leito, deverao ser removidos
preliminarmente. Apds a execugao de cortes e adicdo de material necessario para atingir o
greide, proceder-se-a uma escarificagdo geral na profundidade de 20 cm, seguida de
pulverizagdo, umedecimento ou secagem, conforme o caso, e posterior compactagao e
acabamento.

O grau de compactacao devera ser, no minimo 100% em relagdo a massa especifica
aparente seca, maxima obtida no ensaio PROCTOR NORMAL, e o teor de umidade devera
ser a unidade 6tima do ensaio citado mais ou menos 2%.

A cada cem metros de pista, ou sempre que necessario, devera ser determinada a massa
especifica ao aparente seca “in situ” e verificado o grau de compactacao.

b) BASE ESTABILIZADA :

Compreende as operagbes de escavagao do material em jazida, apropriado e selecionado,
com carga e transporte do mesmo até o local de aplicagdo, ou seja, até a pista a ser
pavimentada. Ja no local, este devera ser espalhado, homogeneizado, umedecido ou secado
(se for o caso), compactado adequadamente até atingir a espessura minima de 20cm.

Quando houver necessidade de executar a camada de base com espessura final superior a
20 cm, estas serao subdivididas em camadas parciais e nenhuma destas podera exceder a
espessura de 20cm.

O grau de compactagdo devera ser no minimo 100% em relagdo a massa especifica
aparente, seca, maxima, obtida no ensaio DNER-MG 48-64, e o teor de umidade devera ser
a umidade 6tima do ensaio citado mais ou menos 2%.

Nos casos de estradas apds a execugao da base, proceder-se-a a relocacio e nivelamento
do eixo e das bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias de:

b.1) + ou - 10 cm, quanto a largura da plataforma;
b.2) Até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento; ndo se tolera falta;

A espessura média da camada de base sera obtida por nivelamento do eixo e bordas de 20
em 20 m, antes e depois das operacdes de espalhamento e compactacao.

c) REVESTIMENTO COM BLOQUETES

A pavimentacdo, conforme determinado no projeto arquitetbnico, sera em bloquetes de
concreto sextavados, com espessura de 10cm, FCK 35 Mpa, assentados sobre colchao de
areia, para o transito de veiculos de grande porte, como caminhdes, tratores e énibus.

No perimetro da area bloquetada, serdo fixados meio-fios de concreto pré-moldado, nas
dimensdes de 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento), rejuntado
com argamassa 1:4, cimento e areia, incluindo escavacao e reaterro e meio-fio conjugado
com sarjeta de concreto moldado em loco, usinado de 15MPA, com 0,45m base x 0,30 de
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altura, rejunte em argamassa traco (1:3:5), cimento e areia, no perimetro da area bloquetada
no sentido do escoamento das aguas.

No perimetro da via, conforme indicado no projeto, sera construido passeio com CONTRA-
PISO em concreto nao estrutural, com aditivo impermeabilizante, no traco 1:4, espessura de
6 cm e largura de 120cm e ACABAMENTO no trago 1:3 (cimento e areia) com 3,0 cm de
espessura a ser aplicado, com junta de dilatagdo em PVC a cada dois metros.

c) TRAFFIC CALM ELEVADO

Serao executados em concreto FCK 25mpa, na espessura de 20 cm, sob base compactada,
com a inclusdo de tela de aco soldada nervurada, ago CA 60, malha 10x10cm em duas
camadas, uma inferior e outra superior, ambas com 30mm de cobrimento. O acabamento liso
e desempenado sera efetuado assim que o concreto permita o trabalho de desempeno com
desempenadeira de pvc.

Apds a cura do concreto, o mesmo sera pintado com tinta a base de borracha clorada, com
fundo na cor vermelho e faixas na cor branca. As superficies deverao estar limpas e isentas
de impurezas. Vide detalhe conforme projeto.

7.7. MUROS DE CONTENGAO

7.7.1 — MUROS DE ARRIMO DE CONCRETO ARMADO:

a) As fundacdes serdo executadas conforme detalhe especifico, em concreto armado nas
dimensdes e profundidades determinadas pelo projeto estrutural.

b) Apds a escavagado das valas, serdo montadas as formas de contorno das mesmas, em
compensado resinada de 17m, levando-se em conta 0 escoramento necessario de forma que a
forma fique bem travada impedindo sua abertura durante o processo de enchimento, seja na
base quanto na parede acima do terreno

c) Imediatamente apds sera langcado o lastro de concreto magro e iniciada a montagem das
armaduras das valas, blocos e arranques dos pilares.

d) O aco a ser utilizado sera do tipo CA 50 e CA 60, padrao Gerdau ou equivalente.

e) O concreto a ser utilizado sera usinado, com fck = 25 Mpa, com teor de argamassa >50% e
<58%, e consumo de cimento >320 kg/m?, obedecendo rigorosamente ao projeto estrutural e
memorial descritivo especifico.

f) Apos a cura, os elementos serdo desformados.
g) Apés a limpeza das cavas, as mesmas serao devidamente aterradas e compactadas.

h) Todas os elementos de baldrame em contato com o terreno, recebera pintura asfaltica,
padrao Neutrol 45, da Otto Baumgart ou equivalente.

I) A drenagem do muro devera ser executada conforme detalhe especifico do projeto, em brita
e manta bidim.

7.7.2 - MUROS DE ARRIMO DE BLOCOS DE CONCRETO CHEIO DE CONCRETO

a) Deverao ser executados conforme detalhe especifico do projeto, incluso as estacas e dreno
com mata geotextil 200 gr/m2.

7.8 — REDE DE MEDIA TENSAO E ILUMINAGAO - INSTALAGOES ELERICAS

Execucao completa dos projetos especificos fornecidos pela contratante:
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Elétrica:

e Complementacdo de rede primaria (média tensao — 13,8kV), utilizando cabos protegidos
para rede 15kV, com assentamento de postes e montagens de estruturas especificas,
conforme projeto especifico.

¢ Complementacdo de rede secundaria (baixa tensao), utilizando cabos multiplex XLPE, 1kV,
isolados, conforme especificado em projeto especifico.

¢ Instalacido de luminarias de iluminagao publica, do tipo fechada e integrada, para lampadas
vapor de sodio de 250W.

Tais servicos deverao ser realizados com materiais especificos e de marcas conhecidas e de
primeira qualidade, devera seguir rigorosamente o projeto elétrico a ser fornecido pela
contratante e do padrao indicado na lista de materiais. Os cabos deverdao estar em
conformidade com a Norma NBR 5410/2008 da ABNT, os servicos de instalagado deverao ser
executados de acordo com a NR-10 e ND 3.1/2014 (CEMIG) e ND2.9/2012 (CEMIG).

7.8 DEMOLIGAO DO BIOTERIO

a) Para demoli¢cao da edificagdo do biotério, deverado ser removidas preliminarmente todas as
esquadrias, telhas, estrutura do telhado, fiagdo, luminarias que deverdo ser entregues a
Prefeitura de Campus, que indicara o local a serem depositados.

b) As alvenarias e elementos de concreto poderdo ser demolidas mecanicamente e ou
manualmente, de acordo com a conveniéncia, dificuldade e produtividade do servigo, sendo
que, em qualquer da modalidade utilizada, deverdo ser tomadas medidas de seguranca
preventiva aos envolvidos nas atividades.

7.6.11 — Mobilizagao e Desmobilizagcao

a) E de responsabilidade da contratada, a mobilizacdo e desmobilizagdo dos equipamentos e
materiais, preparacdo de acessos ao canteiro de trabalho, plataforma para instalacdo dos
equipamentos e canteiro de obra.

b) O local do canteiro de obras devera ser isolado com tela de prote¢do para nao permitir o
acesso de pessoas desautorizadas e por medida de seguranca.

c) A empresa contratada apés a finalizagdo dos servigcos devera efetuar a limpeza de todos os
ambientes e as areas externas; A obra devera ser entregue com o local totalmente limpo livre
de entulhos e estes removidos para fora do campus.

d) Durante todo o periodo de execuc¢ao da obra, as areas devem ser mantidas sempre limpas.
e) Para entrega da obra todas as pavimentagdes serao limpas

f) eliminacdo quimica da vegetagéo existente e limpeza manual do terreno na area onde sera
plantada a grama esmeralda.

g) Plantio de grama do tipo esmeralda, em placas de 100x50cm, colocacdo e vedagcao dos
intervalos, compactacdo e manutengao, inclusive com despraguejamento da area gramada,
por um periodo de 120 dias.

8 -PRAZO

8.1. O prazo de execucdo dos servicos é de 180 (cento e oitenta dias) dias consecutivos
contados da data de assinatura da ordem de servigos pela Divisdo de Projetos e Obras da
UFSJ.
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8.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 300 (trezentos) dias consecutivos contados da data
de assinatura do contrato

9 - MATERIAIS PERTINENTES A EXECUGAO DO SERVIGO

9.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a contratada devera utilizar os materiais e
equipamentos nas quantidades estimadas e qualidade estabelecida na planilha de precgos
unitarios, parte integrante desse Projeto Basico.

9.2. A contratada também devera disponibilizar todos os equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios a adequada execucao dos servicos, bem como os equipamentos de
protecao individual exigidos pela legislagao.

10 — OBRIGAGOES DA CONTRATADA
10.1. A empresa contratada obriga-se a:

a) Executar os servicos conforme especificagbes do Projeto e Projeto Basico e anexos de
acordo com o estabelecido em sua proposta, com 0s recursos necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais;

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, & suas expensas, no total ou em parte,
no prazo maximo de 15 (quinze) dias, os servigos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados, a critério da
Administracao;

c) Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas, equipamentos de protecao individual e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade especificadas nesse Projeto Basico e na
planilha de precos unitarios, nos termos de sua proposta;

d) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados
pela acdo ou omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes,
dolosa ou culposamente, a UFSJ ou a terceiros;

e) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, de conformidade com as normas e determina¢des em vigor;

f) Apresentar a fiscalizacdo da UFSJ a relacdo nominal dos empregados que adentrardo o
orgao para a execucgao do servico, os quais devem estar devidamente identificados por meio
de cracha;

g) Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere
responsabilidade a Administragao;

h) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da fiscalizacao da
UFSJ, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas da UFSJ;

i) Relatar a fiscalizagdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacao dos
Servigos;

j) Néo permitir a utilizagdo de mao de obra do menor;
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k) Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

I) Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagbes
assumidas, nem sub-contratar qualquer servico a que esta obrigado, exceto nas condigbes
autorizadas no Projeto Basico ou na minuta do contrato;

10.2. A empresa contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao dos residuos da construcao civil estabelecidos na Resolu¢ao n°. 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n°. 1, de
19/01/2010.

11 — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
11.1. A UFSJ obriga-se a:

a) Proporcionar todas as condi¢des para que a Contratada possa desempenhar seus servigos
de acordo com as determinagcdes do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do
Projeto Basico;

b) Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigcos, por servidor especialmente
designado como Fiscal do Contrato através de portaria da UFSJ, anotando em registro proprio
as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

d) Notificar a empresa Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso
da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;

e) Pagar a empresa Contratada o valor resultante da prestagdo do servico na forma
estabelecida em contrato;

f) Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com
as obrigacbes assumidas pela empresa Contratada, todas as condi¢cdes de habilitagdo e
qualificacao exigidas na licitagao.

12 — VALOR DE REFERENCIA

12.1. O valor de referéncia para a execucao dos servigos objeto deste Projeto Basico é de
R$1.517.186,81 (hum milhdo, quinhentos e dezessete mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta
e um centavos).

12.2. O custo estimado da contratagcdo foi apurado mediante preenchimento de planilha de

precos unitarios, utilizando como referéncia a planilha SINAPI/Caixa Econbmica Federal e
planilha de composicao de BDI.

13 - PROPOSTA

13.1. A empresa licitante devera apresentar proposta financeira, no prazo estabelecido no
edital, a qual devera ser composta do valor total global, no més base do orgamento, em moeda
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corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessarias a plena
elaboragéo dos servigos objeto deste Projeto Basico.

a) Este valor devera estar explicitado em planilha de composi¢cdo de custos com todos os
quantitativos e seus respectivos precos unitarios e totais, conforme modelo apresentado no
anexo deste projeto basico;

b) Na apresentagdo da proposta devera estar expressa a composi¢cdo do percentual de
Beneficio e Despesas Indiretas — BDI, incidente no valor total global, que devera ser igual ou
inferior a 24,91 % para os servicos de acordo com especificagdes contidas no edital e igual ou
inferior a 12,50 % para equipamentos.

c) A proposta devera conter uma planilha com todas as especificagbes técnicas, relacdo de
servigos e materiais, unidade, custo unitario, valor unitario e total de cada item.

d) Os custos dos materiais e servicos deverao ser apresentados de acordo com os valores
vigentes do més de referéncia da tabela SINAPI com os custos unitarios e totais englobando o
fornecimento de material e servigo.

e) A validade da proposta devera ser de no minimo 90 (noventa) dias. A contar da data de
abertura do certame, sem convocacao para assinatura do contrato, ficam os licitantes liberados
dos compromissos assumidos.

f) Para composi¢do do BDI as licitantes deverdo adotar a férmula a seguir, em conformidade
com o julgado do Tribunal de Contas da Unido (TCU) por meio do Acérdao 325/2007:

BDI = (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1
(1-1)

Onde:

AC = taxa de rateio da Administragdo Central;

S = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, CONFINS e ISS);
L = taxa de lucro/remuneracéo.

14 — MEDIDAS ACAUTELADORAS

14.1. Consoante o artigo 45° da Lei n°. 9.784, de 1999, a Administragdo Publica podera, sem a
prévia manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a
ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparagao.
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15 — FISCALIZAGAO

15.1. A UFSJ deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestacao dos servicos e da
alocagado dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
por meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67° e 73° da Lei n°.
8.666/93, e do art. 6° do Decreto n°. 2.271, de 1997.

a) O preposto da contratada devera ser um engenheiro civil.

15.2. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com a planilha de pregos unitarios, de acordo com o estabelecido no
Projeto Basico e na Proposta da empresa Contratada, informando as respectivas quantidades
e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.3. O fiscal nomeado por portaria pela UFSJ anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execug¢ao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o
caso.

15.4. A medicao dos custos da Administragdo Local estarao atrelados ao andamento da obra e
os seus itens medidos de forma proporcional a execucéo financeira.

15.5. A fiscalizagao nao exclui nem reduz a responsabilidade da empresa Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigbes técnicas,
vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da UFSJ ou de seus servidores.

16— CRITERIOS PARA ANALISE E CONFECGAO DE ADITIVOS

A Fiscalizagcdo adotara como regra na anailse de eventuais aditivos as recomendacoes
contidas no ACORDAO N° 1977/2013 - TCU — Plenério a saber:

“9.1.7 quando constatados, apos a assinatura do contrato, erros ou omissées no
orcamento relativos a pequenas variagbes quantitativas nos servigcos contratados, em regra,
pelo fato de o objeto ter sido contratado por "prego certo e total", ndo se mostra adequada a
prolacdo de termo aditivo, nos termos do ideal estabelecido no art. 6°, inciso VI, alinea "a", da
Lei 8.666/93, como ainda na clausula de expressa concordancia do contratado com o projeto
basico, prevista no art. 13, inciso Il, do Decreto 7.983/2013;

9.1.8. excepcionalmente, de maneira a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer
das partes, como também para garantia do valor fundamental da melhor proposta e da
isonomia, caso, por erro ou omissao no orgamento, se encontrarem subestimativas ou
superestimativas relevantes nos quantitativos da planilha orgamentaria, poderédo ser ajustados
termos aditivos para restabelecer a equagdo econémico-financeira da avenca, situagdo em que
se tomaréo os seguintes cuidados:

9.1.8.1. observar se a alteracdo contratual decorrente ndo supera ao estabelecido no
art. 13, inciso Il, do Decreto 7.983/2013, cumulativamente com o respeito aos limites previstos
nos §§ 1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93, estes ultimos, relativos a todos acréscimos e
supressoes contratuais;

9.1.8.2. examinar se a modificagdo do ajuste ndo ensejara a ocorréncia do "jogo de
planilhas”, com redugéo injustificada do desconto inicialmente ofertado em relagdo ao prego
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base do certame no ato da assinatura do contrato, em prol do que estabelece o art. 14 do
Decreto 7.983/2013, como também do art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal;

9.1.8.3. avaliar se a correcdo de quantitativos, bem como a inclusdo de servigo
omitido, ndo esta compensada por distorcbes em outros itens contratuais que tornem o valor
global da avenga compativel com o de mercado;

9.1.8.4. verificar, nas superestimativas relevantes, a redundarem no eventual
pagamento do objeto acima do pre¢co de mercado e, consequentemente, em um
superfaturamento, se houve a retificagdo do acordo mediante termo aditivo, em prol do
principio guardado nos arts. 3% caput c/c art. 6° inciso IX, alinea "f"; art. 15, § 6° e art. 43,
inciso IV, todos da Lei 8.666/93;

9.1.8.5. verificar, nas subestimativas relevantes, em cada caso concreto, a justeza na
prolagcdo do termo aditivo firmado, considerando a envergadura do erro em relagdo ao valor
global da avenga, em comparagdo do que seria exigivel incluir como risco/contingéncia no BDI
para o regime de empreitada global, como também da exigibilidade de identificagdo prévia da
falha pelas licitantes — atenuada pelo erro cometido pela propria Administracao —, a luz, ainda,
dos principios da vedacdo ao enriquecimento sem causa, da isonomia, da vinculagdo ao
instrumento convocatério, do dever de licitar, da autotutela, da proporcionalidade, da
economicidade, da moralidade, do equilibrio econémico-financeiro do contrato e do interesse
publico primario;”

9.1.9. avaliar a conveniéncia e a oportunidade de, em seu relatério de fiscalizacao,
propor ao Colegiado, com base no art. 250, inciso Il do Regimento Interno do TCU,
recomendacgdo a jurisdicionada, para que, doravante, inclua nos editais clausula a estabelecer,
de forma objetiva, o que sera objeto de aditamentos durante a execug¢do da avenga, bem como
a definicdo do que venha a ser "subestimativas ou superestimativas relevantes”, a que se
refere o subitem 9.1.8 supra, como, por exemplo, o estabelecimento de percentuais de
tolerancia quantitativa admitida em cada item do orgcamento que torne descabida a celebracdo
de aditivo, como, ainda, a necessidade de que a imprecisdo se refira a servico materialmente
relevante do empreendimento (avaliado de acordo com a metodologia ABC), em prestigio ao
principio da seguranga juridica, como ainda do art. 6°, inciso VIlI, alinea "a" c/c art. 47, art. 49 e
art. 65, inciso I, alinea "d", todos da Lei 8.666/93;

9.2. nos contratos executados mediante o Regime Diferenciado de Contratagbes
Pablicas (RDC), aplicam-se, no que couber, 0s entendimentos expressos nesta decisdo, por
forca do disposto no art. 2° inciso Il; art. 8° § 1°; art. 39; art. 45, inciso |, alinea "b" e art. 63,
todos da Lei 12.462/2011, como também no Acérddo 1.510/2013-Plenario, mormente no que
se refere a necessidade de estabelecer uma matriz de riscos, a explicitar as exatas
responsabilidades e encargos a serem assumidos pelos particulares — inclusive no que se
refere a erros quantitativos;

16.1 Em atendimento ao disposto no item 9.1.9, fica estabelecido que, para eventuais aditivos
referente aos itens 3, 5, 7, 8, 9 e 10 que gerem acréscimos serdo adotados os seguintes
critérios de analise:

a) ltem cujo resultado do produto (QUANTIDADE X UNITARIO) seja até R$ 1.000,00 (Hum

mil reais) a margem de tolerancia é de R$ 1.000,00, portanto, variagdes cujo produto

n&o ultrapassem R$ 2.000,00 n&o serdo considerados para efeito de aditivo.

b) Sera considerado para efeito de aditivo, somente o saldo das distor¢des acima de R$
2.000,00;

c) Demais casos, serao consideradas as variagdes encontradas e aprovadas pela
fiscalizacao.
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Excluem-se desta regra, os servicos eventualmente suprimidos, sejam parcialmente ou
integralmente, por interesse da Administracdo ou nas superestimativas apuradas conforme
disposto nos itens 9.8.1.3 e 9.1.8.4 do referido Acérdao.

17— DO RECEBIMENTO DO OBJETO
17.1 — Recebimento Provisorio

a) Quando os servicos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar
comunicacao escrita informando o fato a fiscalizacdo da UFSJ, a qual competira, através da
Fiscalizacdo do contrato, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos servicos
executados, para fins de recebimento provisério. Desde que constatada as seguintes
condicoes:

| - Plena conformidade da execugao dos servicos de acordo com as especificacbes contidas
neste Projeto Basico e no projeto;
Il - Limpeza da obra e das areas utilizadas como canteiros;

b) A UFSJ realizara inspecdao minuciosa de todos os servicos executados, por meio da
fiscalizagdo, acompanhados dos profissionais da contratada encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a execugao dos servicos e constatar se ha necessidade de alteragdes.

c) Apos tal inspecao, sera lavrado TERMO CIRCUNSTANCIADO, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao da UFSJ, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

d) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes
resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima
e/ou unica medicado de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério — Termo Circunstanciado.

17.2 — Recebimento Definitivo

a) O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos contratados sera lavrado em 30
(trinta) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissao
designada pela UFSJ, desde que tenha atingido a vazao minima prevista neste Projeto Basico
durante o periodo observado entre o Recebimento provisério e o definitivo e todas as
exigéncias da fiscalizagéo tenham sido atendidas.

Luciane Vianna da Silva
Diretora da Divisdo de Projetos e Obras

Sérgio Luiz Fernandes Meloni
Engenheiro Civil da UFSJ
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MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construcéo de vias de acesso, rede de iluminagao e guarita.

Campus Dom Bosco — S&o Jodo Del Rei - UFSJ
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UFS)J

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SAO JOAO DEL-REI

Setor de Obras

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construgao de vias de acesso, rede de iluminagao e guarita

Interessado: Campus Dom Bosco —UFSJ — Sao Joao Del Rei.

1.1. Contratacdo de pessoa juridica especializada para ampliagdo das vias de
acesso interno no Campus Dom Bosco da Universidade Federal de Sao Joao Del Rei, com
execugao mediante o regime de empreitada por preco global.

1) Vias de acesso e estacionamentos bloquetados;
2) Rede de drenagem;

3) Passeios;

4) Rede de iluminag&o externa em baixa tens&o.
5) Guarita;

Esta obra possibilitara o deslocamento de veiculos e pedestres, interligando as
edificagdes construidas e em construcdo da nova area a antiga. A obra possibilitara a
canalizagdo das aguas pluviais das novas vias e urbanizagado das areas no entorno de algumas
edificagdes que hoje se encontram em terreno natural

Este memorial tem por objetivo estabelecer as condi¢des e disciplinar a forma de
trabalho, estabelecer a qualidade dos materiais, a mao-de-obra e o relacionamento entre
CONTRATANTE e CONTRATADA, descrevendo e especificando de forma clara os servigcos a
serem executados. Para a perfeita descricdo dos materiais, especificados neste memorial € no
orcamento detalhado, estdo sendo citadas marcas e modelos adotados como padrao, que
servirao de referéncia para as suas utilizagdes. Em caso de serem cotados materiais
equivalentes, fica desde ja convencionado que deverdao ser exigidos, a qualquer tempo,
resultados de ensaios que comprovem o desempenho e demais caracteristicas técnicas
exigidas, de maneira a garantir a manutengao das condi¢des especificadas.

Para a implementacdo da obra, a CONTRATANTE emitira ordem de servico
especifica, autorizando e informando a data de inicio dos servicos. Nesta data tera inicio a
contagem do prazo de execugao determinado no cronograma fisico-financeiro.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagées. Todos os
servicos serao executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo
ainda satisfazer rigorosamente as normas da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas.

As especificagdes constantes nos desenhos dos projetos, neste memorial e no
orcamento detalhado sdo complementares entre si.

Durante as obras sera feita peridédica remocao de todo entulho e detritos que
venham a se acumular no local.
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Sera de competéncia da CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria
e aparelhamento adequado a mais perfeita execucao dos servigos contratados, bem como os
equipamentos de protecéo individual (EPI) e protecao coletiva (EPC). As medidas de protecao
aos empregados e a terceiros, durante a constru¢ao, obedecerdo ao disposto nas “Normas de
Seguranga do Trabalho nas Atividades da Construcao Civil” e CIPA.

Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA a concordancia entre os
projetos, o local de construcao (topografia local) e as concessionarias (redes publicas).

Nao podera a CONTRATADA, em hipotese alguma, alegar desconhecimento
das condi¢des estabelecidas neste memorial e no orgamento detalhado, bem como de detalhes
e exigéncias constantes dos projetos, que fazem parte integrante do contrato.

A CONTRATADA sera responsavel pelas solucbes técnicas necessarias para
execucgao dos projetos.

Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizagdes,
seguros e demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal da
mesma, serao de total e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA ¢ obrigada a obter a sua custa todas as licengas e franquias
necessarias, pagando os emolumentos, previstos por lei e observando todas as leis,
regulamentos e posturas referentes as obras e seguranga publica. E obrigada ao cumprimento
de quaisquer formalidades e ao pagamento das multas porventura impostas pelas autoridades.

Qualquer duvida na especificacdo, caso algum material tenha saido de linha
durante a obra, ou ainda caso faga opg¢ao pelo uso de algum material equivalente, consultar a
FISCALIZACAO da UFSJ, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o
mesmo padrao de qualidade, em todos os niveis da edificacao.

E vedada qualquer modificagdo no projeto arquitetdnico e nos projetos
especificos, sem a prévia autorizacdo dos seus autores e da FISCALIZACAO da UFSJ.

Quando a obra estiver concluida, em perfeito acordo com os documentos
contratuais, e liberada pela FISCALIZACAO da UFSJ, sera lavrado um termo de recebimento
provisorio, aqui convencionado como Termo Circunstanciado. O prazo de validade deste
dependera da realizagao de servigos de correcao de anormalidades, eventualmente verificadas,
de sua aceitacdo pela FISCALIZACAO da UFSJ e da comprovacdo de pagamentos das
contribuicbes previdenciarias relativas ao periodo da obra. Apds o cumprimento dessas
exigéncias sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

A CONTRATADA ndo podera subempreitar o total dos servicos a ela
adjudicados, sendo-lhe, entretanto, permitido fazé-lo parcialmente (como por exemplo, a
instalacdo de um elevador), continuando a responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel
observancia das obrigagbes contratuais, sendo necessaria a autorizacdo prévia da
CONTRATANTE.

Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade pelo
fornecimento do livro “Diario de Obra”, apés a devida aprovagdo pela FISCALIZACAO do
modelo a ser confeccionado.

A CONTRATADA devera fornecer, com a necessaria antecedéncia, a
FISCALIZACAO, as amostras de todos os materiais, antes do emprego dos mesmos na
execucao da obra.

A CONTRATADA, no intuito de facilitar o acompanhamento dos servigos, devera,
quando for o caso, apresentar a relacao de seus contratados para a execugao dos trabalhos
fora do canteiro de obras da CONTRATANTE, possibilitando, inclusive, a visita da
FISCALIZACAO a esses locais (fabricas, oficinas, serralharias, etc.).

A CONTRATADA, quando solicitada pela FISCALIZACAO, devera apresentar
descricdes pormenorizadas das solucdes a adotar nas diversas etapas da obra.

Concluida a obra, a CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE os desenhos
atualizados (“as build”) de quaisquer elementos ou instalagbes da obra que, por motivos
diversos, tenham sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos,
submetidos a parecer da FISCALIZACAO, deverdo ser executados através de programa
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AUTOCAD sendo apresentadas em disquetes ou CD e em uma cépia, devidamente
autenticados pelo setor competente.

A CONTRATADA sera a unica responsavel pela vigildncia da obra até seu
recebimento definitivo.

Em caso de duvidas, quanto a interpretacado de quaisquer elementos: projetos,
normas e especificacdes, dever-se-a consultar a FISCALIZACAO.

1. CONVENGOES E DEFINIGOES

Neste memorial serdo adotadas as seguintes convencgoes:

1.1 - Contratante: UFSJ — Universidade Federal de Sdo Joao del Rei

1.2 — Contratada, Construtora, Construtor: Empresa construtora vencedora do certame
licitatério e com a qual venha a ser contratada a execugao da obra.

1.3 - Fiscalizagéo: Técnicos e auxiliares designados pela CONTRATANTE habilitados para
verificar o cumprimento parcial ou total das disposi¢cdes contratuais e exercerem, em nome
daquela, toda e qualquer acao de orientacao geral e fiscalizagao da obra.

1.4 — Termo Circunstanciado: termo de recebimento provisoério.

1.5 - Projetista: Empresa ou projetista responsavel pela elaboragao dos projetos.

2. IMPLANTAGAO DO PROJETO

- Os servigos serao executados no Campus Dom Bosco — CDB.
- 0s projetos especificos: estrutural, elétrico, l6gica, telefonia, seguranga eletrénica, hidraulico e
de incéndio serao fornecidos pela contratante.

3.SERVICOS PRELIMINARES

- No inicio da obra, sera providenciada a confecgdo e imediata colocacao da(s) placa(s)
contendo o(s) nome(s) do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela execugédo da obra e pela autoria
dos projetos e numeros das ART’s, de acordo com as exigéncias do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia conforme modelo de placa fornecido pela
CONTRATANTE.

- Imediatamente apds a mobilizagdo da obra, serdo providenciadas as ligagdes provisorias das
redes de agua e energia, que deverao estar disponibilizadas até as ligagbes definitivas desses
sistemas na obra a ser construida.

- Todas as construgcbes provisorias a serem implantadas deverdo ter bom padrao de
acabamento, com estrutura de madeira revestida com chapas de maderite, que receberao
pintura a base de tinta PVA, na cor branca. Deverao ter cobertura com telhas de fibrocimento e
esquadrias de madeira com vidros lisos, incolores. Serdo previstas as construgcdes de tantas
edificacbes quantas forem necessarias ao atendimento da NR -18 e as demais
recomendagdes da Delegacia Regional do Trabalho, como por exemplo, areas para refeicoes,
vestiarios, sanitarios, almoxarifado, escritorio, etc. Sera executado fechamento do terreno,
onde acontecera a obra, com a utilizagdo de tapume em tela plastica laranja, funcionando
como sinalizacao, protegao de corpo e delimitagcao da obra, fixada em mourdes de eucalipto na
altura de 100cm. O terreno devera ter acesso controlado, de modo a se evitar o livre transito de
pessoas estranhas a obra.

- A locacao da obra sera de responsabilidade da empresa ganhadora do certame licitatorio a
ser realizado.

- A Contratada devera manter equipe com profissionais capacitados além de um engenheiro
civil no periodo de 8hs diarias, encarregado com experiéncia em horario integral, pessoal para
limpeza e vigilancia da obra e um técnico de seguranca.
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4. MOVIMENTO DE TERRA

- Apos a limpeza geral e destocamento do terreno, sera feito o seu nivelamento e executados
os cortes e aterros, com equipamento adequado, de modo a permitir a compatibilizacdo das
cotas externas com as alturas mencionadas no projeto arquitetdnico, criando-se, o platd para o
prédio especificado e para o estacionamento.

- Os trabalhos de aterro e reaterro da obra serdao executados com cuidados especiais, tendo
em vista resguardar estruturas existentes no local ou nas proximidades de possiveis danos
causados, quer por carregamentos exagerados e/ou assimétricos, quer por impacto de
equipamentos utilizados.

- Os reaterros serao executados com material escolhido, sem detritos vegetais, em camadas
sucessivas de 0,20m de espessura no maximo, adequadamente molhados e energicamente
apiloados, para serem evitadas posteriores fendas, trincas e desniveis por recalque das
camadas aterradas. Caso seja constatada no terreno a existéncia de antigos aterros, serdo
realizadas pesquisas geotécnicas para perfeita determinacdo das caracteristicas de suporte
desse solo, cabendo também a CONTRATADA todas as providéncias necessarias a correcao
das deficiéncias.

- 0 material escavado devera ser transportado e armazenado na proximidade da obra para sua
reutilizacido no reaterro, a sobra devera ser retirada do Campus.

5. INFRA-ESTRUTURA

- As fundagbes serdo em estacas e sapatas, em concreto armado nas dimensbes e
profundidades determinadas pelo projeto estrutural.

- Apos a escavacao das valas, serao montadas as formas de contorno das mesmas, em tabuas
de pinho, levando-se em conta a utilizacio cinco vezes.

- Imediatamente apds sera langado o lastro de concreto magro e iniciada a montagem das
armaduras das valas, blocos e arranques dos pilares.

- O aco a ser utilizado sera do tipo CA 50 e CA 60, padrdo Gerdau ou equivalente.

- O concreto a ser utilizado sera usinado, com fck = 25 Mpa, com teor de argamassa >50% e
<58%, e consumo de cimento >320 kg/m?, obedecendo rigorosamente ao projeto estrutural e
memorial descritivo especifico.

- Apos a cura, as valas, blocos e arranques serao desformados.

- Apos a limpeza das cavas, as mesmas serao devidamente aterradas e compactadas.

- Todas as vigas de baldrame em contato com o terreno, que suportarem alvenarias, serao
isoladas da umidade do solo com argamassa de cimento, areia e material hidréfugo, padrao
Vedacit, da Otto Baumgart ou equivalente, a qual recebera pintura com hidro — asfalto, padrao
Neutrol 45, da Otto Baumgart ou equivalente.

6. SUPERESTRUTURA

- As vigas de baldrame serdo moldadas in loco.

- As lajes serdo do tipo macica, conforme projeto estrutural, devendo ser prevista a instalagéao
de blockouts para a passagem das tubulagdes elétricas e hidro-sanitarias, e devem ter
escoramento metalico adequado.

- Serao utilizadas formas para lajes em compensado resinado, com cimbramento em madeira
devidamente dimensionada de forma a suportar o peso do concreto em estado fluido e do
pessoal de estiver na frente de trabalho durante a concretagem.

- O aco a ser utilizado sera do tipo CA 50 e CA 60, padrdo Gerdau ou equivalente.
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- O concreto a ser utilizado devera ser usinado bombeado e vibrado, com fck = 25,0 Mpa, com
teor de argamassa > 50% e < 58%, e consumo de cimento > 350 kg/m?, obedecendo
rigorosamente ao projeto estrutural e memorial descritivo especifico.

- Os pilares e as vigas, serdao também moldados in loco, com utilizagdo de concreto usinado
bombeado e vibrado, com fck = 25,0 Mpa, com teor de argamassa > 50% e < 58%, e consumo
de cimento > 350 kg/m?®.

- ApGs a cura, sera feita a desforma total, e procedida a limpeza completa dos pavimentos,
para o inicio dos servicos de fechamento das paredes.

- As superficies de contato dos pilares com a alvenaria, deverao ser chapiscadas . A cada duas
fiadas de alvenaria deverdo ser instalados grampos em forma de U, executados em barra de
ferro de 3/16, fixados a estrutura com adesivo estrutural Sikadur 32 ou similar. Cada perna do
grampo devera ter 60 cm de comprimento, e a virada 7 cm. Os furos na estrutura deverao ter
10 cm de profundidade, efetuados com broca de didmetro de 6mm. Os furos deverdo ser
limpos com agua de forma a remover o pé em seu interior. Apos a limpeza, proceder a
aplicagao do adesivo nos grampos e nos furos, fixando as mesmas.

7. VEDAGAO

— As alvenarias serdo em tijolos ceramicos furados, 14x19x29cm, de primeira qualidade,
assentes com argamassa mista, tragco 1:2:8 (cimento, cal, areia fina) devidamente alinhados e
prumados, obedecendo as dimensdes, alinhamentos e niveis indicados nos projetos.

- Deverao ser executadas vergas e contra-vergas em concreto armado, FCK=15 MPA, moldada
no local com forma de madeira, ultrapassando 20cm de cada lado do portal ou caixilho.

8. ESQUADRIAS

Madeira:

- 0s portais serao em madeira de lei, do tipo angelin, terdo dimensdes e modelo de projeto e
deverao ter a largura da parede acabada.

— as portas serdo de prancheta, com detalhes em taliscas imitando almofadas, em madeira de
lei, do tipo angelin, fixadas com 3 dobradicas de 4”, cada folha. Terdo fechadura cilindrica,
macaneta tipo taco de golfe e alisares coloniais ao redor, nas dimensdes indicadas em projeto.

Metalicas:

- Todas as esquadrias metalicas (janelas), serdo em aluminio anodizado, linha 25, com perfil
2,5 x 4,5 cm, na cor preta, com contra-marco, do tipo max-ar e todas ferragens necessarios
para seu funcionamento

- FECHAMENTO para janelas do 1° pavimento em grades de barra chata 1 1/4" x 1/4 e ferro
redondo macico liso 5/16" equidistantes a cada 10cm, sistema de fixagdo bucha de nylon e
parafuso rosca soberba sextavado fixados pelo interior.

- Barras de apoio em ago inox conforme detalhamento no projeto arquitetonico.

9. REVESTIMENTO

- As alvenarias, colunas, lajes e vigas receberao, via de regra, chapisco com argamassa mista
de cimento e areia, no traco 1:3, espessura de 5Smm. Apds chapiscadas, receberdo reboco do
tipo paulista, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, com aditivo
Sika1 ou similar, no traco 1:3:6, espessura de 20mm.

- AZULEJO: nas alvenarias internas indicadas no projeto, devidamente chapiscadas e
embocadas, serdo fixados azulejos 45x67cm acetinado junta 3mm (conferir informacéo do
fabricante), de 12 qualidade (devera ser apresentado a contratante para aprovagéo) na cor
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branca, assentes com argamassa colante de acordo com especificagdo do Fabricante,
devidamente rejuntados, na cor branca.

10. PISO

Do tipo Ceramica:

- PISO CERAMICO 45X45cm na cor cinza claro cargo plus gray acetinado , padrdo A, junta
3mm, PElI 4 ou 5, da Eliane ou equivalente. Assentado com argamassa Quartzolit ou
equipavalente e rejunte flexivel na cor préxima da cerdmica, nas areas indicadas no projeto.

- CONTORNO: meio fio pré-moldado de concreto.

- mm.

Do tipo Tactil

- Piso tactil de alerta, em ladrilho de concreto, de 25x25cm, em cor a ser definida, assentado
sobre argamassa de cimento e areia no tragco 1:3 rejuntado com cimento branco e corante,
para area externa.

- Piso tactil direcional, em ladrilho de concreto, de 25x25cm em cor a ser definida, assentado
sobre argamassa de cimento e areia no tragco 1:3 rejuntado com cimento branco e corante,
para area externa

- Piso tactil de alerta, em borracha sintética flexivel, de 25x25cm na espessura de 7mm, em
cor a ser definida, fixado com cola de contato extra e vedador de bordas, conforme norma
ABNT 9050, para area interna

- Piso tactil direcional, em borracha sintética flexivel, de 25x25cm na espessura de 7mm, em
cor a ser definida, fixado com cola de contato extra e vedador de bordas, conforme norma
ABNT 9050, para area interna

- Sinalizagao visual de degraus em borracha sintética flexivel, de 20x3cm, fixado com cola de
contato extra e vedador de bordas, conforme norma ABNT 9050, para escadas

Do tipo Passeios:

- Contra-piso: concreto nao estrutural, com aditivo impermeabilizante, no traco 1:3, espessura
de 6¢cm

- Acabamento: trago 1:3 (cimento e areia) com 3,0 cm de espessura a ser aplicado, com junta
de dilatacdo a cada dois metros.

As bordas do piso deverao ser em meio fio pré-moldado de concreto

Do tipo Bloguetes

| - REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE SUB-LEITO:

A regularizacdo do sub leito resume-se em corrigir falhas de superficie, compreendendo cortes
e aterros até 20 cm de espessura, para que possa dar ao sub leito uma forma definida,
condicionada a topografia local e projeto executivo.

Toda a vegetagdo e material organico, porventura existente no leito, deverdo ser removidos
preliminarmente.

Apods a execucgao de cortes e adigdo de material necessario para atingir o greide, proceder-se-a
uma escarificacdo geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverizagdo, umedecimento ou
secagem, conforme o caso, e posterior compactagao e acabamento.

O grau de compactagao devera ser, no minimo 100% em relacdo a massa especifica aparente
seca, maxima obtida no ensaio PROCTOR NORMAL, e o teor de umidade devera ser a
unidade étima do ensaio citado mais ou menos 2%.

A cada cem metros de pista, ou sempre que necessario, devera ser determinada a massa
especifica ao aparente seca “in situ” e verificado o grau de compactacéo.
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Il - BASE ESTABILIZADA :

Compreende as operagbes de escavagao do material em jazida, apropriado e selecionado,
com carga e transporte do mesmo até o local de aplicacdo, ou seja, até a pista a ser
pavimentada. Ja no local, este devera ser espalhado, homogeneizado, umedecido ou secado
(se for o caso) , compactado adequadamente até atingir a espessura minima de 20cm.

Quando houver necessidade de executar a camada de base com espessura final superior a 20
cm, estas serdao subdivididas em camadas parciais e nenhuma destas podera exceder a
espessura de 20cm.

O grau de compactagao devera ser no minimo 100% em relacdo a massa especifica aparente,
seca, maxima, obtida no ensaio DNER-MG 48-64, e o teor de umidade devera ser a umidade
6tima do ensaio citado mais ou menos 2%.

Nos casos de estradas apds a execucao da base, proceder-se-a a relocacéo e nivelamento do
eixo e das bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias de:

+ ou - 10 cm, quanto a largura da plataforma;
Até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento; nao se tolera falta;

A espessura média da camada de base sera obtida por nivelamento do eixo e bordas de 20 em
20 m, antes e depois das operacdes de espalhamento e compactacgao.

Il - REVESTIMENTO COM BLOQUETES

A pavimentacdo, conforme determinado no projeto arquitetbnico, serd em bloquetes de
concreto sextavados, com espessura de 10cm, FCK 35 Mpa, assentados sobre colchdo de
areia, para o transito de veiculos de grande porte, como caminhdes, tratores e dnibus.

No perimetro da area bloquetada, serao fixados meio-fios de concreto pré-moldado, nas
dimensdes de 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento), rejuntado
com argamassa 1:4, cimento e areia, incluindo escavagao e reaterro e meio-fio conjugado com
sarjeta de concreto moldado em loco, usinado de 15MPA, com 0,45m base x 0,30 de altura,
rejunte em argamassa traco (1:3:5), cimento e areia, no perimetro da area bloquetada no
sentido do escoamento das aguas.

A ciclovia, que esta inserida na via a ser bloquetada, sera delimitada com a instalacdo de
blocos de concreto (gelo baiano), nas dimensdes de 19x20x80cm com peso de 75kg, em
intervalos de 80cm.

No perimetro da via, conforme indicado no projeto, sera construido passeio com CONTRA-
PISO em concreto ndo estrutural, com aditivo impermeabilizante, no traco 1:4, espessura de
7cm e largura de 120cm e ACABAMENTO no trago 1:3 (cimento e areia) com 3,0 cm de
espessura a ser aplicado, com junta de dilatagdo em PVC a cada dois metros.

IV - DRENAGENS

PROFUNDAS (BUEIROS):

Os servicos de drenagem profunda deverdo ser executados anteriormente a execucao de
qualquer pavimento, visando eliminar e/ou desviar todo e qualquer tipo de infiltracdes de aguas
pluviais ou minas localizadas.

Para obtencdo de resultado satisfatério, os servicos de drenagem profunda sé seréo
executados apés prévio levantamento topografico, estudando os locais realmente necessarios
a execugao, assim como também definindo os didmetros das tubulagdes.
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As escavacdes na abertura de valas para assentamento de tubos, podera ser mecanica ou
manual, terd profundidade minima de 0,80 cm e a largura obedecendo ao limite minimo
L=D+0,40, sendo D o didmetro nominal do tubo.

O fundo das valas devera ser preparado, sem depressdes ou saliéncias e compactado.

Devera ser executado um bergco com cascalho, espessura adequada ao tipo de tubulagao, para
melhor nivelamento e jungao das partes.

O assentamento dos tubos devera ser executado no sentido de jusante para montante, com a
bolsa voltada para montante.

O rejuntamento das pegas devera ser feito com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3.

O aterro das tubulacdes devera ser com material adequado, isento de impurezas e restos de
obra e a compactacgao sera por camadas nunca superior a 20 cm.

As caixas coletoras e alas de saida serdo de concreto armado ou simples e serao
determinadas pelo tipo e didmetro de tubulacdo a qual estara interligadas.

SUPERFICIAIS :

Considera-se drenagem superficial a execugédo de sarjetas, canaletas, bocas de lobo e meio-
fios, os quais sO poderdao ser executados posteriormente aos servicos de pavimentacao,
visando dar acabamento e conciliar os respectivos escoamentos previstos.

O meio-fio devera ser do tipo determinado na planilha orgamentaria. Para assentamento destes
€ necessario a abertura de vala, as margens do pavimento, com profundidade nunca superior a
15cm, nivelada, onde serdo colocados os meio-fios de forma a manterem alinhados e nivelados.
As pecas deverao ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia, trago 1:3.

Bocas de lobo com respectivas caixas e grelhas deverdo ser construidas em pontos
estratégicos, com a finalidade de captar as aguas do pavimento e conduzi-las as linhas de tubo
(bueiros).

Apods construcdo dos servigos de drenagem, é terminantemente necessario a revisdo de todo o
trecho, afim de remover restos de construgédo e corrigir alguma falha que porventura tenha
existido.

11. INSTALAGOES

Execucao completa dos projetos especificos fornecidos pela contratante e seus respectivos
memoriais descritivos

12. PINTURA

- Todas as superficies a serem pintadas seréo limpas e preparadas para o tipo de pintura a que
se destinem. Sera eliminada toda a poeira depositada nas superficies a pintar, tomando-se
precaucdes contra o levantamento de pd durante os trabalhos de pintura, até que as tintas
sequem inteiramente. As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas e
seladas. Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre duas deméaos
sucessivas. Os trabalhos de pintura externos serao suspensos em tempo de chuva.

- As esquadrias de madeira serdo pintadas com 2 (duas) demaos de esmalte sintético padrao
Suvinil ou similar, em cor a ser definida, devendo receber antes desta pintura a aplicacdo de
selador apropriado.

- As alvenarias, vigas, colunas e tetos receberao pintura PVA latex em duas deméaos padrao
Suvinil ou similar, em cor a ser definida, devendo receber antes da pintura a aplicacdo de uma
demao de selador acrilico padrao suvinil ou similar.

13. VIDROS

- Os vidros serdo do tipo liso, transparente, 4mm, fixados em baguete de aluminio com
aplicacédo de Pelicula de protecéo solar e redugao de calor do tipo Llumar linha DR15 SR CDF
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na cor cinza, duplo reflexiva, luz visivel transmitida de 15% e refletida ext. 37%, redugédo de UV
99%, calor (SHGC) 0,26, total de energia solar de 74% a serem fixadas nas esquadrias
indicados no projeto e Faixa em vinil adesivo na cor amarela de 5 cm para fixagdo nas portas
de vidro

14. COBERTURA

Estrutura de madeira:

Para telhas de fibro-cimento: utilizar madeira do tipo paraju, sapucaia ou roxinho nao
aparelhada, para telhado com ponteiras, caibros, tergas, ripas, contraventamentos e ferragens
de fixacdo, em numero de aguas conforme projeto,

Telhas:

FIBROCIMENTO: nas dimensbes de: 2100X1000X6mm, fixadas conforme manual de
recomendacdes do Fabricante

Calhas:

e CALHAS: De chapa galvanizada n° 24 com desenvolvimento (cm) = 4Vx, onde x é a
area do telhado em metros quadrados, medido na projegao horizontal, com suportes de
sustentacdo (1 un/m), fabricadas em modulos de 2m de comprimento, com
recobrimento desejado de 50mm, emendadas com resina, catalisador e fibra de vidro,
com duas cabeceiras por linda de calha

Rufos:

o De chapa galvanizada n°® 24 com desenvolvimento igual ao da calha, fabricados em
modulos de 2m de comprimento.

15. IMPERMEABILIZAGAO

- As vigas baldrames terdo impermeabilizagdo com tinta asfaltica do tipo neutrol em 2 deméos
- As lajes e jardins indicados no projeto receberao:

- Camada de corregao: trago 1:3 (cimento e areia) com 3,0 cm de espessura para aplicagcao de
manta asfaltica

- impermeabilizacdo com manta asfaltica 4mm

- Protecdo mecéanica de manta asfaltica com argamassa de cimento no trago 1:3, 2cm

- Camada de corregao: trago 1:3 (cimento e areia) com 3,0 cm de espessura para acabamento
da manta asfaltica

16. RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

- Nas janelas externas, serao instalados peitoris de granito polido, do tipo Corumba, espessura
de 2,5cm e largura de 18cm, abaulados de um lado (frente), com pingadeira, assentes em
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, no traco 1:3:6.

- Rodapé: de granito do tipo corumba 7,5 x 50cm, assentados com argamassa mista de
cimento e areia no traco 1:3, espessura de 1,5cm. Sera fixado em todo o perimetro das
alvenarias internas, inclusive circulagoes.

- Soleira: em granito, do tipo Corumbd, espessura de 2,5cm, 20 cm no acesso de entrada ao
prédio e entrada do elevador, abaulada de um lado (frente), assentadas em argamassa mista
de cimento, cal hidratada e areia, no trago 1:3:6
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17. PROGRAMAGAO VISUAL

- plaquetas de identificacdo de salas (nas portas), 4x8x0,5cm, em aluminio fundido, com
numeragao em relevo- aluminio polido e fundo preto, a serem fixadas por parafusos nos
alisares das portas. A numeragao sera fornecida pela contratante.

18. URBANIZAGAO E PAISAGISMO

- eliminagdo quimica da vegetacao existente e limpeza manual do terreno na area onde sera
plantada a grama esmeralda

- plantio de grama do tipo esmeralda, em rolo, colocagdo e vedacdo dos intervalos,
compactacdo e manutencao, inclusive com preparo do solo e despraguejamento da area
gramada, por um periodo de 120 dias

- banco de concreto armado, com tampo perfurado tipo tabuleiro, com 1 assento e 2 pés, nas
dimensdes de 150x45x45cm do tipo Neorex mod. BG 150 ou equivalente

- lixeira de concreto com portinhola nas dimensbdes de 40x40x80cm do tipo Neorex mod.
LIXBAR ou equivalente

- mesa quadrada de concreto nas dimensdes de 80x80x100cm, com tampo de 10cm do tipo
Neorex mod. M80Q ou equivalente

- banquinho quadrado de concreto para as mesas tipo M80Q, nas dimensdes de 35x65cm do
tipo Neorex mod. B80Q ou equivalente

- Ecobando com assento em madeira plastica e pés em concreto com reforcos de ferro
galvanizado, medindo 145cm de largura x 44cm de profundidade x 45¢cm de altura, do tipo
Neorex mod. BE145S ou equivalente

ARVORES/ARBUSTOS/FLORES: fornecimento e plantio das espécies especificadas na
planilha, com preparo do solo/cova conforme especificagbes do fornecedor e de acordo com as
indicagbes no projeto arquitetdnico

19. TRATAMENTO DOS TETOS

- Os tetos receberdo dos sanitarios, copa e DML serdao rebaixados em forros de PVC em
ldaminas de 100mm, na cor branca, com estrutura de suporte em metalon (fixados com
pendurais rigidos), de se¢do minima 20x20mm, em chapa 18 e com espagamento maximo
entre barras de 70cm, fixadas na estrutura da laje ou telhado a cada 2,10m e forro de gesso
FGA com tabica para as areas indicadas no projeto arquiteténico.

20. MUROS DE CONTENGOES:

MUROS DE CONCRETO ARMADO:

a) As fundacdes serdo executadas conforme detalhe especifico, em concreto armado nas
dimensdes e profundidades determinadas pelo projeto estrutural.

b) Apds a escavagédo das valas, serdo montadas as formas de contorno das mesmas, em
compensado resinada de 17m, levando-se em conta 0 escoramento necessario de forma que a
forma fique bem travada impedindo sua abertura durante o processo de enchimento, seja na
base quanto na parede acima do terreno

¢) Imediatamente apds sera langado o lastro de concreto magro e iniciada a montagem das
armaduras das valas, blocos e arranques dos pilares.

d) O aco a ser utilizado sera do tipo CA 50 e CA 60, padrao Gerdau ou equivalente.
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e) O concreto a ser utilizado sera usinado, com fck = 25 Mpa, com teor de argamassa >50% e
<58%, e consumo de cimento >320 kg/m?, obedecendo rigorosamente ao projeto estrutural e
memorial descritivo especifico.

f) Apos a cura, os elementos serdo desformados.
g) Apés a limpeza das cavas, as mesmas serao devidamente aterradas e compactadas.

h) Todas os elementos de baldrame em contato com o terreno, recebera pintura asfaltica,
padrao Neutrol 45, da Otto Baumgart ou equivalente.

I) A drenagem do muro devera ser executada conforme detalhe especifico do projeto, em brita
e manta bidim.

MUROS DE BLOCOS DE CONCRETO CHEIO DE CONCRETO

a) Deverao ser executados conforme detalhe especifico do projeto, incluso as estacas e dreno
com mata geotextil 200 gr/m2.

21. DESMOBILIZAGAO E LIMPEZA GERAL

- A obra devera ser entregue com o local totalmente limpo, livre de entulhos e estes removidos
para fora do campus.

- Durante todo o periodo de execucao da obra, as areas construidas e/ou reformadas devem
ser mantidas sempre limpas.

- Para entrega da obra todas as pavimentacdes e revestimentos serdo limpos, abundante e
cuidadosamente lavados a méao para nao serem danificadas outras partes da obra, por esses
servigos de limpeza.

Luciane Vianna da Silva
Diretor da Divisdo de Projetos e Obras
CREA 64485/D

Sérgio Luiz Fernandes Meloni
Engenheira Civil da UFSJ
CREA 46730/D
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MATRIZ DE RISCO - ARRUAMENTO, MUROS DE CONTENCAO -~ DRENAGEM E

ILUMINACAO DAS VIAS DE ACESSO E ESTACIOAMENTO DO CAMPUS DOM OSCO

Atendendo as orientagdes do acorddo 1977/2013, item 9.2 , é essencial que os diversos
tipos de riscos associados ao empreendimento sejam analisados, bem como definidos os
parametros e especificagdes técnicas que deverdo ser observados e monitorados durante a
execuc¢ao do futuro contrato.
A andlise dos riscos associados ao empreendimento ¢ realizada através de uma Matriz de
Risco, que tem por objetivo tragar as diretrizes das clausulas contratuais. Por isso, todos os riscos
sdo indicados neste documento, para quando da elaboracdo do contrato, ter a sua mitigacao
regulamentada. Os riscos ndo controlaveis também serdo previstos no contrato.

QUADRO 2: Risco na Construgdo

RISCO DEFINICAO IMPACTO PROBABILIDADE MITIGACAO RESPON-
(Alto, Médio (Freqiiente, (Medidas, procedimentos ou SABILIDADE
ou Baixo) Provavel, mecanismos para minimizar o (Contratada ou
Ocasional, Remota 1isco) Contratante
ou Improvavel) assume)
O Licitante devera analisar todos
dos custos unitarios e apresentar
na forma legal, questionamento a
Comissdo de Licitagdo referente
Estimativa de Erro nos custo unitarios da planilha de ao(s) custo(s) que julgar
Custos composic¢ao de custos — fase inicial, MEDIO REMOTA insuficientes a execugdo do LICITANTE
Incorreta apos a publicacdo do edital e antes da servi¢o. A Divisdo de Obras ira
data de apresentacdo das propostas. avaliar o questionamento e
disponibilizara no Compras Net a
resposta ao quesito em tempo
habil.
O prazo de execugio da obra A Contratada fica sujeita ao prazo
Prazo de estipulado pela Contratante foi de execugdo estipulado no edital
Execugdo incorreto em fung¢do de ocorréncias BAIXO REMOTA podendo, devido a fato CONTRATADA
incorreto inesperadas e imprevisiveis — fase superveniente, ser alterado através
posterior a assinatura do contrato. de aditivo.
Vias de acesso e estacionamento — A Contratante efetuara a analise do
itens 6.1, 6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7 ¢ erro conforme parametros
6.8 estabelecidos no item 7.1 do
Diferenga de Apos assinatura do contrato, e projeto basico e dentro dos e
quantltejtlvos na | execugdo do levantamento topografico MEDIO PROVAVEL llmltes lcfgals7 al;m das o CONTRATANTE
execucao das dos trechos a serem implantadas as orientagdes contidas no acordido
vias de acesso vias de acesso e o complemento do 1977/2013 — Plenario e Decreto
estacionamento, caso encontrem-se 7983/2013, podendo se julgar
erros de quantidades na planilha de pertinente, reparar o erro através
custos do contrato. de aditivo.
OCASIONAL CONTRATANTE
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RISCO DEFINICAO IMPACTO PROBABILIDADE MITIGACAO RESPON-
(Alto, Médio (Freqiiente, (Medidas, procedimentos ou SABILIDADE
ou Baixo) Provavel, mecanismos para minimizar o (Contratada ou
Ocasional, Remota risco) Contratante
ou Improvavel) assume)
. Apos a assinatura do contrato, a
Diferenga de . 5 . .
Lantitativos na | SMPTesa alegue que as quantidades Serao aplicadas as regras previstas
gdiﬁca d0 da previstas nos itens 3,5,7,8,9¢ 10 ¢ MEDIO OCASIONAL no item 17.1 do Termo de CONTRATANTE
cag seus sub-itens sdo insuficientes a referéncia.
guarita - .
execugdo do projeto.
Atraso na liberagdo do local da obra zziiiﬁzrpc:s?::;ig:?;ag;isséo
neicklioalll por parte da CONTRATANTE por ALTO IMPROVAVEL da ordem de servigo sem que haja | CONTRATANTE
da Obra fatos ndo previstos gerando custos . S
L necessidade de recomposi¢do do
adicionais Sy o .
equilibrio econdmico financeiro
Roubos ou Prejuizo gerados por seguranga ) A Contratada devera manter na
Furtos no Local | inadequada no canteiro de obras, MEDIO REMOTA obra conforme planilha de custos CONTRATADA
da Obra gerando custos adicionais. vigia fora da jornada de trabalho
A Contratada devera prever em
SEFET 6 Prejuizos causados por seguranga sua planilha de composigao de
trabalhadores | ;') por segurang ALTO REMOTA p , &6 corposte CONTRATADA
inadequado no canteiro de obras custos um técnico de seguranga do
contratados
trabalho
~ Prejuizos causados a terceiros pela . N
Reclamagdes de | 1 2tada ou scus funciondrios em | BAIXA OCASIONAL Prever indenizagdo da Contratada | - jNTRATADA
Terceiros . o a Terceiros
virtude da realizagdo de obras
Eventos ndo < (o
ae Eventos néo seguraveis,
seguraveis . .
caracterizados caracterizados como Forga Maior ou ‘ Recomposi¢ao do equilibrio
Caso Fortuito, que prejudiquem a ALTO IMPROVAVEL L : CONTRATANTE
como Forga L econdmico financeiro do Contrato
. continuidade das obras ou sua
Maior ou Caso conclusio
Fortuito
Eventos
seguraveis Eventos seguraveis, caracterizados
caracterizados | como Forga Maior ou Caso Fortuito, |} 1) IMPROVAVEL Garantia contratual CONTRATANTE
como Forga que prejudiquem a continuidade das
Maior ou Caso obras ou sua conclus@o.
Fortuito
Mudanga de Mudanga de legislagdo ou . s e
Legisla¢ao ou regulamentac¢do que impactem nos ALTO/MEDIO IMPROVAVEL RecoAm posicao do c?qulllbrlo CONTRATANTE
- E BAIXO econdmico financeiro do Contrato
regulamenta¢do | custos da obra
Mudanga de legislagdo tributaria que : . e
T impactem nos custos da obra, exceto | ALTOMEDIO | 1 pp OVAVEL Recomposi¢ao do equilibrio CONTRATANTE
tributérias . E BAIXO econdmico financeiro do Contrato
mudangas nos impostos sobre a renda
. Custos associados a gestdo
Geren?lamento inadequada de empresas . Previsdo de multas contratuais em
de projeto MEDIO FREQUENTE - CONTRATADA
. subcontratadas (Atrasos e fungao de atrasos
inadequado .
performance inadequada)
g Manifestaghes (groves) que afetem o ou case fortatt ¢ poderd hver
o execucdo das obras ou a prestagdo dos | BAIXO OCASIONAL - pocera | CONTRATANTE
Publicos . recomposi¢ao do equilibrio
servigos. s .
econdmico financeiro
Aumento dos
precos dos
insumos de Aumento do custo de materiais de
a truca a t
A Conrandeorers
: 4 g ALTO OCASIONAL aumentos antes dos periodos legais | CONTRATADA
periodos aumento de custos, salvo aqueles que . .
. . previstos para reajuste.
previstos em decorram diretamente de mudangas
contrato que tributarias ou politicas publicas.
geram direito a
reajuste.
Erros essenciais fggf&foasodgszr;::zzgg gz;%g: ol A Contratada devera tomar
na construgao agdo . p ALTO REMOTA providéncias a suas custas a CONTRATADA
fiscalizagdo ensejando em sua ~
da obra N reconstrugdo total ou em parte.
reconstrugdo total ou em parte
Problemas de Verbas ndo repassadas para a
repasses Contratante para cumprir com BAIXO REMOTA Previsdo de rescisao contratual CONTRATANTE
financeiros obrigacdes financeiras contratuais
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RISCO DEFINICAO IMPACTO PROBABILIDADE MITIGACAO RESPON-
(Alto, Médio (Freqiiente, (Medidas, procedimentos ou SABILIDADE
ou Baixo) Provavel, mecanismos para minimizar o (Contratada ou
Ocasional, Remota risco) Contratante
ou Improvavel) assume)
O Contratado devera em seu
Atraso de .. . . .
Rt Atraso de entrega de materiais e ou pllarllejan}entm %nclus%ve na fase
e feraite equipamentos por parte dos ] Licitatoria, verificar juntamente
o Fornecedores que possam prejudicar o | MEDIO OCASIONAL aos fornecedores de materiais e CONTRATADA
qr P o d cumprimento do cronograma fisico- equipamentos os prazos de entrega
por parte de financeiro de forma a atender o prazo de
Fornecedores 5
execu¢do da obra.
Paralisagdo dos trabalhos por greve de Plano de seeuros
Greves funcionarios da Contratada e de suas ALTO REMOTA & .. CONTRATADA
(Responsabilidade Civil)
sub-contratadas
Mudanga em Custos ndo previstos com mudangas . Clausula contratual de
ucang 1108 1140 p ¢ MEDIO OCASIONAL recomposi¢do do equilibrio CONTRATANTE
tributos tributarias, exceto Impostos de Renda. A .
econdmico-financeiro
QUADRO 3: Risco Ambiental.
RISCO DEFINICAO IMPACTO | PROBABILIDA MITIGACAO RESPON-
(Alto, DE(Freqiiente, (Medidas, procedimentos ou SABILIDADE
Médio ou Provavel, mecanismos para minimizar o (Contratada ou
Baixo) Ocasional, risco) Contratante
Remota ou assume)
Improvavel)
Obrigagao da Contratada em
Residuos ¢ efluentes Residuos solidos e efluentes liquidos MEDIO PROVAVEL destinar os residuos e eﬂuc?ntes CONTRATADA
resultantes de obras. para aterro, bota fora legalizado e
ou tratamento dos efluentes.
Nao atendimento as Nao cumprimento das condicionantes d . d
Condicionantes ambientais da Licenga Ambiental de 0 (;qntrata aaceita no ato da
. . N . - ALTO IMPROVAVEL licitagdo em atender as CONTRATADA
Ambientais - Instalagdo, para a implantagdo do M . .
. ; condicionantes ambientais
empreendimento empreendimento
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ANEXO 1lI

PROJETOS EXECUTIVOS

VIDE ARQUIVO ANEXO CORRESPONDENTE (O TIPO DE ARQUIVO NAO
PERMITIU SUA TRANSCRICAO PARA O PRESENTE DOCUMENTO)
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ANEXO IV

PLANILHA ESPECIFICA(}()ES E QUANTITATIVOS -
ORCAMENTARIA DETALHADA

VIDE ARQUIVO ANEXO CORRESPONDENTE
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ANEXO 'V

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI

PREFEITURA DE CAMPUS - DIVISAO DE OBRAS

Construgao vias de

UFS)

LARTRSIIALE TR
B ST 04 NEL-FE

OBRA acesso, rede de Data: outubro 2017
iluminagao e Guarita
Cidade: Sao Joao
Campus Dom Bosco Del Rei
Area 17 014,58M2
construida

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

TOTAL C/ BDI

1.0 Servigos Preliminares R$ 55.311,03 3,65%
2.0 Administragao Local R$ 221.256,65 14,58%
3.0 Guarita R$ 70.511,65 4,65%
4.0 Terraplanagem - movimento de terra R$ 50.065,44 3,30%
5.0 E:ffzi%im Superficial e RS 359.867,60 23,72%
60  |avimentagao de vias R$ 556.688,30 36,69%
7.0 Muro de Arrimo R$ 114.302,98 7,53%
8.0 lluminagéo das ruas R$ 27.763,46 1,83%
9.0 Demoligao do biotério R$ 19.608,92 1,29%
10.0 Servigos gerais R$ 41.810,78 2,76%
SUBTOTAL|R$ 1.517.186,81 100,00%

R$ 1.517.186,81

Sérgio Luiz Fernandes
Meloni

Chefe do Setor de
Fiscalizacdo de Obras
da UFSJ

Luciane Viana da Silva

Diretora da Divisao de Projetos e Obras - UFSJ
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ANEXO VI

MODELO DE COMPOSICAO DE BDI DA OBRA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI

DIVISAO DE PROJETOS E OBRAS Q UFSJ

COMPOSICAO DO BDI - Arruamento CDB

(BONUS E DESPESAS INDIRETAS)

Itens de valor percentual fixo e obrigatério

- PIS 0,65%
- COFINS 3,00%
- 1SS 5,00%
| - taxa de incidéncia de
impostos 8,65%
Itens de valor percentual variavel com o tipo da obra ou servigo

AC - Administragéo central 5,01%
S - Seguro 0,80%
R - Risco 1,00%
G - Garantia 0,00%
DF - Despesas financeiras 1,00%
L - Lucro 5,00%

12,81%

BD 24,00%
Férmula para estipulagdo do BDI - Acérdao N° 2622/2013 - TCU - Plenario
BD| = (1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L) 1
(1-1)
Onde:

taxa de administracao central

taxa de seguros

taxa de riscos

taxa de garantias

taxa de despesas financeiras

taxa de lucro/remuneracéao

taxa de incidéncia de impostos (PIS,COFINS e ISS)
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ANEXO VI
MODELO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Construcao vias de acesso, rede de iluminagao e Guarita - Campus CDB

Prazo Execugao: 180 dias

. Valores 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
Item Servigos
%
1 Servicos Preliminares 55.311,03 RS 55.311,03
¢ 3,65% 100%
R$ 11.062,83 R$ 33.188,50 R$ 44.251,33 R$ 44.251,33 R$ 44.251,33 R$ 44.251,33
2 Administracdo Local 221.256,65
¢ 14,58% 5% 15% 20% 20% 20% 20%
, Guarita 70.511,65 R$ 10.576,75 R$21.153,50 | R$ 38.78141
4,65% 15% 30% 55%
. Terraplanagem - 50.065,44 R$ 17.522,91 R$ 27.535,99 R$ 5.006,54
movimento de terra 3,30% 35% 55% 10%
;| Drenagem Superficial 359.867.60 R$ 53.980,14 R$ 125.953,66 | R$ 12595366 | R$53.980,14
e profunda 23,72% 15% 35% 35% 15%
6 Pavimentacao de vias 556.688,30 R$ 83.503,24 R$ 194.840,90 R$ 167.006,49 R$ 111.337,66
de acesso 36,69% 15% 35% 30% 20%
, \ro de Ario 114.302,98 R$ 11.430,30 R$22.860,60 | R$57.151,49 | R$ 22.860,60
7,53% 10% 20% 50% 20%
8 lluminag&o das ruas 27.763,46 R 8.929,04 RS 19.434,42
¢ 1,83% 30% 70%
R$ 19.608,92
. . 19.608,92 ’
9 Demoligao do biotério 1.29% 100%
10 Servigos gerais 41.810,78 RS 4181078
€sg 2,76% 100%
R$ 1.517.186,81 83.896,77 136.711,68 297.722,33 480.587,71 301.434,14 216.834,20
TOTAL
100,00% 5,53% 9,01% 19,62% 31,68% 19,87% 14,29%
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ANEXO VI B
MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
Praca Frei Orlando, 170 Centro.
Sao Joao del-Rei, MG....... (o [T de 2017.

Ref.: RDC ELETRONICO N° 004/2017
Prezados Senhores:

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para executar a ampliagdo das vias de acesso interno no
Campus Dom Bosco da Universidade Federal de Sao Jodo Del Rei, na cidade de Sdo Jodo del-Rei/MG,
com execug¢ao mediante o regime de empreitada por prego global, conforme especificagdes contidas no
Projeto Basico e anexos pelo desconto percentual de %, resultando no prego total de R$...........
(ceeeereeeeee e, ).

Declaramos que em nossos pregos estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para perfeita
execucao do objeto desta licitagao.

Utilizaremos as equipes técnica e administrativa que forem necessarias para a perfeita execugdo dos
trabalhos e para o devido cumprimento das obriga¢des assumidas.

O prazo de execugao total é de ( ) dias corridos a contar da data de expedicéo da
Ordem de Servigo.
Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de............... (ceeeerierneenann ) dias corridos, a contar

da data de abertura da licitagao.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o contrato no
prazo determinado no documento de convocagdo, indicando para esse fim o
] , Carteira de Identidade n° ..., expedida
em ..... Lo, A Orgéo Expedidor............... , € CPF n° e, , COmo representante
legal desta Empresa.

Declaramos que nos responsabilizamos em manter as instalagdes e equipamentos, objetos desta
licitagdo, em perfeitas condigdes de funcionamento, durante todo o periodo contratual.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo e nossa plena concordancia com o estabelecido
no Edital de todos os seus Anexos.

RAZAQ SOCIAL; Endereco; CEP; TELEFONE/FAX/CELULAR/E-MAIL; CIDADE; ESTADO; DADOS
BANCARIOS.

( LICITANTE/CNPJ)
ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE LEGAL
Atencédo: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca.
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARAGAO DE EMPRESA
OPTANTE PELO SIMPLES

DECLARACAO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURIDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO
ART. 4°
(Redagédo dada pela Instrugdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012) (Vide art. 32da IN
RFB n? 1.244/2012)

[lmo. Sr.
(pessoa juridica pagadora)

(Nome da empresa), com sede (endere¢co completo), inscrita no CNPJ sob o n2....
DECLARA a (nome da pessoa juridica pagadora), para fins de ndo incidéncia na fonte do IRPJ, da
Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), da Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), e da Contribuigdo para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei n® 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadacdo de
Tributos e Contribuicdes devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

| - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissao,
os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivagdo de suas despesas, bem como
a realizacao de quaisquer outros atos ou operag¢des que venham a modificar sua situagédo patrimonial; e

b) cumpre as obrigacbes acessorias a que esta sujeita, em conformidade com a
legislagéo pertinente;

Il - o signatario é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de
informar a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a pessoa juridica pagadora, imediatamente,
eventual desenquadramento da presente situagéo e esta ciente de que a falsidade na prestagédo dessas
informagdes, sem prejuizo do disposto no art. 32 da Lei n® 9.430, de 1996, o sujeitara, com as demais
pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na legislagédo criminal e tributaria, relativas a
falsidade ideoldgica (art. 299 do Decreto-Lei n? 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Cédigo Penal) e ao
crime contra a ordem tributéria (art. 12 da Lei n® 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Local e data........ccooveveeeiiiieeeee e

Assinatura do Responsavel
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UFS)

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SAO JOAO DEL-REI

ANEXO X
MODELO DE PLACA DA OBRA

Municipio: Sao Joao del Rei

Identificagdo da obra: Amplicagdo das Vias Internas do
Campus Dom Bosco da UFSJ.

AMPLIACAO DAS VIAS
INTERNAS DO CAM PUS Agentes Participantes: 5overno Federal
DOM BOSCO DA UFSJ Ministério da Educacéo

Univ. Federal de S. J. del-Rei

Inicio da Obra: [ 12017
Término da obra: [ 12017

Responsaveis técnicos:

AQUI TEM INVESTIMENTO DO
GOVERNO FEDERAL

Ministério da Educacgao

Obs.

a — A cor amarela deve ser a PANTONE 108 U e a verde a PANTONE 357 U

b —Placa em chapa galvanizada n°16

¢ — Dimensdes da placa: 2,00m x 1,50m

d — Os valores de referéncia das dimensdes da logomarca da UFSJ ser&o fornecidos pela DPROB.
e — as dimensdes das letras devem ser proporcionais ao tamanho da placa e ao indicado no modelo.
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_ ANEXO XI
DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS
DE CONTROLE AMBIENTAL

Em conformidade com o disposto do Decreto Estadual n® 49.674, de 06 de junho de 2005, que
estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilizacdo de produtos e subprodutos
de madeira de origem nativa em obras e servicos de engenharia, eu,

, RG , legalmente nomeado

representante da empresa , CNPJ n°

para o fim de cumprir com as documentacbes

complementares previstas no edital na modalidade de Licitacao n° , declaro sob as

penas da lei, que para a execugao da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida
licitacdo somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exética, ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do sistema Nacional do Meio
Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, tendo ciéncia que o nao
atendimento da presente exigéncia na fase de execugdo do contrato podera acarretar as
sanc¢des administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n°® 8.666/93, e no artigo 72,
§ 89 inciso V, da Lei Federal n° 9.605/98, sem prejuizo das implicacbes de ordem criminal

contempladas na referida lei.

Atenciosamente,

Nome:
Empresa:
Carimbo:
Data:
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ANEXO Xl

S)

UNIVERSHOAIE FEDERAL
DE SAQ JOAD DEL-REN

DIVISAODE PROJETOS E OBRAS

ORDEM DE SERVICO N° 12017

OBRA  ampliagdo das vias de acesso interno do Campus Dom Bosco

EMPRESA Ltda

CONTRAT 12017
O:

Tendo em vista o processo licitatorio para Ampliagdo das vias de

acesso interno do Campus Dom Bosco da UFSJ, no qual V.Sa. foi a vencedora, e o contrato

/2017, assinado em / /2017, no valor total de R$  ( ), autorizamos o inicio dos servigos a partir
do dia / /2017 e os mesmos devem ser iniciados dentro do prazo improrrogavel de até¢ 10 (dez) dias uteis
a partir da data de assinatura desta ordem de servi¢o e lembramos que, de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, o vencimento do prazo esta previsto para / /2017.

Certos de sua atengdo, aguardamos pronunciamento.

Atenciosamente,

Sa0 Jodo Del Rei, de de 2017

Luciane Vianna da Silva
Diretor da Divisdo de Projetos e
Obras - UFSJ

Fiscal do contrato
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ANEXO Xl

S)

UNIVERSHOAIE FEDERAL
DE SAQ JOAD DEL-REN

DIVISAO DE PROJETOS E OBRAS

TERMO CIRCUNSTANCIADO

Aos do més de de dois mil e dezessete, nés, Luciane Vianna da Silva
e , Diretora da Divisdo de Projetos e Obras e fiscal do
contrato,respectivamente, apods vistoria realizada, atestamos que os servigos foram realizados
em conformidade com as especificacbes técnicas e de acordo com o prazo estabelecido.
Recebemos provisoriamente da empresa Ltda, os servicos de ampliacdo das visa de
acesso interno no Campus Dom Bosco /UFSJ — Contrato / e respectivos termos aditivos
(quando houver). O prazo de validade deste termo dependera da realizagdo de servigos de
corre¢do de anormalidades, eventualmente verificadas, de sua aceitacdo pela FISCALIZACAO
da UFSJ e da comprovacdo de pagamentos das contribuigcbes previdenciarias relativas ao
periodo da obra. Apés o cumprimento dessas exigéncias sera lavrado o “Termo de
Recebimento Definitivo”.
Segue abaixo relatério de prazos e valores:

¢ Datade inicio contratual ... [o..... A
e Prazocontratual .. dias corridos
e Datade término contratual ... AT
o Dilagdes Concedidas ... dias corridos
¢ Novadata detérmino ... [oviiid .
e Valor contratual RS oo,
e T.A Servigos N.1 RS .o,
o Valor total do contrato RS oo,

Nada mais havendo a registrar, assinamos pela contratante o presente
Termo, conforme art. 73 da Lei 8.666/93 e, pela contratada, o Sr.

Sao Joao del-Rei, de de 2017

Luciane Vianna da Silva
Diretor da Divisdo de Projetos e Obras

Fiscal do contrato

Sr.
Ltda
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ANEXO XIV

UFS)

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SAO JOAO DEL-REI

Divisdo de Projetos e Obras

TERMO DE VISTORIA PARA LIBERACAO DE
PARCELA CONTRATUAL

OBRA: Ampliagédo das vias de acesso interno no Campus Dom Bosco
EMPRESA:
PARCELA:

De acordo com vistoria realizada no dia / /2017 e considerando
que os servicos foram executados dentro do prazo e atenderam
satisfatoriamente as especificagcbes técnicas, conforme boletim de medicédo e
memorial fotografico anexos, solicitamos a liberagdo do pagamento referente
ao 12 parcela contrato /2017, no valor total de R$ ( )-

Sao Joao del-Rei, de de 2017.

Luciane Vianna da Silva
Diretora da Divisdo de Projetos e
Obras

Fiscal contrato
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ANEXO XV

S)

URIVERSIOADE FEDERAL
DE SAQ JOAC DEL-REN

DIVISAO DE PROJETOS E OBRAS

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Aos do més de de dois mil e , Nos, Luciane Vianna da Silva
e , respectivamente Diretora da Divisdo de Projetos e Obras e Fiscal do Contrato
da Universidade Federal de Sao Joao del Rei - UFSJ, fiscais do contrato infra citado, apos
vistoria realizada, constatamos que a obra de ampliacdo das vias internas no Campus Dom
Bosco /UFSJ — Contrato /e respectivos termos aditivos (quando houver), foram realizados
em conformidade com as especificacdes técnicas, de acordo com o prazo estabelecido e todas
as formalidades legais foram atendidas. Desta forma, reiteramos o termo circunstanciado
ocorrido em /12017 e pelo presente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, damos
por aceitos todos os servicos executados pela Firma Contratada, por conta do ajuste infra
mencionado e eventuais aditamentos ao Contrato Original. Neste ato a firma contratada
declara desistir de qualquer direito a reclamagao sobre a matéria do aludido contrato e
eventuais aditamentos, ressalvada a existéncia de possiveis pendéncias, aqui registradas.

Neste ato a firma contratada da plena, geral e irrevogavel quitacédo a UFSJ, nao
ficando, entretanto, isenta de responsabilidade nos termos do artigo n°® 618 do Cédigo Civil.

Segue abaixo relatério de prazos e valores:

¢ Datade inicio contratual ... [o..... A
e Prazocontratual .. dias corridos
e Datade término contratual ... AT
o Dilagdes Concedidas ... dias corridos
¢ Novadata detérmino ... [oviiid .
e Valor contratual RS oo,
e T.A Servigos N.1 RS .o,
o Valor total do contrato RS oo,

Ficam registrados os seguintes dados relativos a obra:

1) Contrato:...... 12017.

2) Obra: Execugao de no Campus - UFSJ.
3) Contratada:
4) Valor do contrato: RS e
Aditamento: RS .
Valor Total do Contrato: RS oo,
5) Observancia dos prazos previstos:
a) Prazo Contratual - dias corridos
Inicio: / [2017 Término: [/ /2017

b) Prorrogacdes Concedidas:  dias, por motivos de servigos extras e outros
justificados nos aditivos.

c) Data estabelecida para entrega dos servigos:
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d) Data efetiva da entrega dos servigos: [/ /2017

antecipacao nao houve
atraso nao houve

e) Recebimento Provisoério: / /2017

6) Existéncia de pendéncias com relagdo ao recebimento definitivo da obra,
reajustamento ou acertos de qualquer natureza:

Sim  ( )

Nao ( )

7) Existéncia de multa contratual:

Sim ( )

Nao ( )

8) Manifestagcao sobre a qualidade da obra:
Otima Qualidade ( )

Boa Qualidade ( )
Aceitavel ( )

Ruim ( )

9) Atendimento e desempenho da firma contratada:
Otimo ( )

Bom ( )

Aceitavel ( )

Ruim ( )

10) A obra ou servigo foi executado obedecendo as normas em vigor em cumprimento
integral ao contrato:

Sim ( )
N&o ( )

Nada mais havendo a registrar, assinamos pela contratante o presente
Termo, conforme art. 73 da Lei 8.666/93 e, pela contratada, o Sr.

Sao Joao del-Rei, de de 2017

Luciane Vianna da Silva
Diretora da Divisado de Projetos e
Obras

Fiscal — UFSJ

Sr.
Ltda
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ANEXO XVI

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°. /2017, QUE ENTRE SI, CELEBRAM A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI -
UFSJ E A RAZAO SOCIAL PARA AMPLIACAO DAS
VIAS DE ACESSO INTERNO NO CAMPUS DOM
BOSCO DA UFSJ.

Pelo presente Instrumento, de um lado como CONTRATANTE a Universidade
Federal de Sao Joao del-Rei - UFSJ, transformada pela Lei n°. 10.425, de 19 de abril de 2002,
publicada no DOU de 22 de abril de. 2002 sediada em Sao Jodo del-Rei/MG, a Praga Frei
Orlando, n°. 170, CNPJ n°. 21.186.804/0001-05, neste ato representada pelo seu Reitor
Professor Sérgio Augusto Araujo da Gama Cerqueira, brasileiro, casado, professor de
magistério superior, portador da Carteira de Identidade n° MG 2.717.519, expedida pela
SSP/MG e CPF n°. 695.105.476-20, no uso de suas atribuicdes, na forma do que dispdem os
artigos 24 e 26 e seus incisos do Estatuto aprovado pela Portaria MEC ne 2.684, de 25 de
setembro de 2003 - DOU de 26 de setembro de 2003, combinado com o Decreto de 04 de
maio de 2016, DOU de 05 de maio de 2016 e de outro lado, como CONTRATADA

, sediada a , -

[, CEP: , inscrita no CNPJ sob o n°.
neste ato representado (a) pelo Sr.(a), , cargo, nacionalidade, estado
civil, RG: SSP/_, CPF: , Tel.: (3)) ,

tendo em vista o que consta no Processo n° 231220194022017-53, Autorizagao-Reitoria fl.
___, em observancia a Lei 8.666/93 e suas alteragbes e demais legislacbes pertinentes e,
ainda, pelo estabelecido no Edital e seus Anexos, resolvem celebrar o presente contrato,
decorrente da licitacdo na modalidade RDC Eletrénico n° 004/2017, do tipo maior desconto,
mediante regime de empreitada por preco global, de acordo com o Artigo 37, da Constituicao
Federal de 1988: Regula a atuagdo da Administracdo Publica; Lei Complementar n°. 123, de
14/12/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e
altera outros dispositivos legais; Lei Federal n°. 12.462, de 04 agosto de 2011: Institui o Regime
Diferenciado de Contratacdes Publicas — RDC; Lei Federal n°. 8.666, de 21/06/1993:
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, institui normas para licitagdes e
contratos da Administragcao Publica e da outras providéncias, somente nos casos previstos na
Lei Federal n° 12.462/2011 e Decreto Federal n°. 7.581, de 11 de outubro de 2011:
Regulamenta o Regime Diferenciado de Contrata¢cdes Publicas - RDC, de que trata a Lei n°.
12.462, de 5 de agosto de 2011.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente Contrato tem por objeto a contratagdo de pessoa juridica
especializada para ampliacdo das vias de acesso interno do Campus Dom Bosco - CDB da
Universidade Federal de Sao Joao Del-Rei, conforme demais condicbes e especificacoes
expressas e resguardadas no Edital, Projeto Basico e em seus Anexos.

1.2 - As obras seréao realizadas no seguinte enderego: Campus Dom Bosco, situado a
Praca Dom Helvécio, 74, Fabricas, CEP: 36.301-160, na cidade de Sao Joao del Rei, MG.

1.3 - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do RDC, identificado no predmbulo e
a proposta vencedora, independentemente de transcricdo. Descricbes detalhadas dos
materiais e servigos estdo contidas no Projeto Basico, Anexo | do Edital.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1 - O prazo de vigéncia do Contrato é de 300 (trezentos) dias corridos, contados a
partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
periodos até o limite de 60 (Sessenta) meses, fundamentada no artigo 57, inciso Il, da Lei n°®
8.666/93.

2.2 - A CONTRATADA nao tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.

2.3 - A prorrogacao deste Contrato devera ser promovida mediante celebracdo de
termo aditivo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUGAO

3.1 - Os servigos deverao ser iniciados dentro do prazo improrrogavel de até 10 (dez)
dias uteis, contados a partir da data da assinatura da Ordem de Servigco emitida pela Divisao de
Prefeitura de Campus da CONTRATANTE.

3.2 - As etapas construtivas, somente serdo consideradas (0os) como encerradas (0s),
apo6s vistoria, medicao, aprovacao e recebimento, sem ressalvas, por parte da Divisdao de
Prefeitura de Campus, Unidade Administrativa designada pela CONTRATANTE;

3.3 - Respeitando o disposto no item 3.1, o prazo da execucdo da obra é de 180
(Cento e oitenta) dias corridos apds a assinatura do respectivo Contrato e a emissdo da
Ordem de Servico emitida pela Divisao de Prefeitura de Campus;

3.4 - Os dias retidos para analise, liberagdo técnica e pagamento, por parte da
CONTRATANTE, nao serdao computados no prazo de execug¢ao da obra;

3.5 - Durante a execucgao dos trabalhos ndo serdo admitidas paralisacbes dos servigos
por prazo, parcelado ou Unico, salvo motivo de for¢ga maior, determinado pela CONTRATANTE,
excluidas quaisquer indenizacoées.

3.6 - Havendo enfraquecimento do ritmo das obras ou de sua paralisagao total, ainda
que imprevistos, a CONTRATANTE adotara providencias para diminuir ou suprimir a
remuneragado da contratada, de acordo com a mao-de-obra minima necessaria, para que haja
justa remuneragado dos servigos, visando a manutengao do equilibrio econédmico-financeiro do
Contrato, durante o prazo de execugao da obra.

CLAUSULA QUARTA - DO PREGO

4.1 - A CONTRATANTE pagard a CONTRATADA, pelos servigos prestados o valor
total de R$ ( ), estando incluidas todas
as despesas necessarias a sua perfeita prestagao, sera pago a CONTRATADA de acordo com
a evolucao dos servigcos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizacdo, sendo o valor
de R$ ( ) referente a _0% gastos com
materiais e o valor de R$ ( ) referente a
_0% pelos servigos prestados.

4.2 - No valor acima estido incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo, e sera
executado de acordo com o cronograma fisico financeiro constante nas folnas __ e __ deste
Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

5.1 - As despesas decorrentes do presente Contrato correrdo a existéncia de dotacao
orcamentaria para o exercicio de 2017 sendo: Unidade: 154069, Gestao: 15276, PTRES:
108637, Elemento de Despesa: 4.4.90.51, Fonte de Recursos 0112.000000 e Nota de
Empenho 2017NE .
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5.2 - As despesas do exercicio subseqliente correrdo a conta do or¢camento e
consignacgdes
orcamentarias a vigorarem, indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1 - O prazo para pagamento 8 CONTRATADA e demais condi¢cdes a ele referentes
encontram-se definidos no Edital e Projeto Basico.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE

7.1 — O prego consignado no Contrato sera corrigido anualmente, observado o
interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentacao da proposta,
pela variagéo do INCC (indice Nacional de Custos da Construgao).

7.2 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.1 - O preco consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustavel.

CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA CONTRATUAL

8.1 — A CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias uteis ap6s a assinatura do Termo de
Contrato, prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do total do
Contrato, que sera liberada de acordo com as condi¢des previstas neste Edital, conforme
disposto no art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obriga¢des contratuais.

8.1.1 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicagao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

8.1.2 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

8.2 - Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a. Caugao em dinheiro ou titulos da divida publica;

b. Seguro-garantia; ou

¢. Fianca bancaria.

8.2.1 - Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, devidamente registrados em cartério de
registro de titulos e documentos e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido
pelo Ministério da Fazenda.

8.2.2 - Em caso da garantia ser prestada através de seguro-garantia, devera ser
realizado mediante a entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por empresa em
funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a UFSJ a unica beneficiaria da carta de
fianga.

8.2.3 - Em caso de Fianga Bancaria, devera ser realizada mediante entrega de carta de
fianga fornecida por estabelecimento bancario, devidamente registrada em cartério de registro
de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei n°® 6.015/73, art. 129 e devera vir
acompanhada de: copia do estatuto social do banco, cdpia autenticada da ata da assembléia
que elegeu a ultima diretoria do banco, copia autenticada do instrumento de procuragcéo, em se
tratando de procurador do banco e reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da
carta de fianga.
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8.3 - Na fiangca Bancaria, devera constar do instrumento a expressa renuncia pelo
fiador dos beneficios previstos nos artigos 827 e 835 do Cddigo Civil Brasileiro.

8.4 - A garantia prestada por fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ser renovada
anualmente, no mesmo percentual estipulado no subitem 8.1, devidamente atualizada.

8.5 - E vedada qualquer clausula de excecéo, principalmente em relacdo & garantia das
verbas trabalhista e previdenciarias, nas garantias apresentadas na forma de fianga bancaria
ou seguro-garantia.

8.6 - A perda da garantia em favor da UFSJ, em decorréncia de rescisao unilateral da
CONTRATADA, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento
judicial e sem prejuizo das demais sang¢des previstas no contrato.

8.7 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de mais 3 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual.

8.8 - A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

8.9.1 - Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do né&o
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

8.9.2 - Prejuizos causados 8 CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucao do contrato;

8.9.3 - As multas moratérias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a
CONTRATADA;

8.9.4 - Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, nao
honradas pela Contratada.

8.10 - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008.

8.11 — A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em
conta especifica na Caixa Econémica Federal, com correcdo monetaria.

8.12 - No caso de alteragdo do valor do Contrato ou prorrogacado de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratacao.

8.13 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposigcdo no prazo
maximo de 05 (Cinco) dias uteis, contados da data em que for notificada.

8.14 - A CONTRATANTE nao executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das
seguintes hipéteses:

15.1.1 - Caso fortuito ou forga maior;

8.14.2 - Alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes
contratuais;

8.14.3 - Descumprimento das obrigagdes pela contratada decorrentes de atos ou fatos
praticados pela Administracao;

8.14.4 - Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragao.

8.14 - Nao serao aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade

que nao as previstas no item 8.14.

8.15 - Apds a execugdo do Contrato, sera verificado o pagamento das verbas
rescisorias decorrentes da contratagdo, ou a realocacao dos empregados da CONTRATADA
em outra atividade de prestacdo de servicos, sem que ocorra a interrupgao dos respectivos
contratos de trabalho.

8.16.1 - Caso a CONTRATADA nao logre efetuar uma das comprovagdes acima
indicadas até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a Contratante
podera utilizar o valor da garantia prestada e dos valores das faturas correspondentes a 1 (um)
més de servigos para realizar o pagamento direto das verbas rescisorias aos trabalhadores
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alocados na execug¢ao contratual, conforme arts. 19-A e 35 da Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n° 2, de 2008, conforme obrigagdo assumida pela CONTRATADA.

8.16 - Sera considerada extinta a garantia:

8.17.1- Com a devolucido da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragédo da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
clausulas do Contrato;

8.17.2 - No prazo de 03 (Treis) meses apos o término da vigéncia do Contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicacgao.

CLAUSULA NONA - DOS REGIME DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E FISCALIZAGAO

9.1 - O regime de execugado dos servigos a serem executados pela CONTRATADA, os
materiais que serdo empregados e a fiscalizagdo pela CONTRATANTE sao aqueles previstos
no Projeto Basico, Anexo | do Edital.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

10.1 - As obrigagdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA estao estabelecidas no
Projeto Basico, Anexo | do Edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 - As sancobes relacionadas a execucdo do Contrato sdo aquelas previstas no
Projeto Basico, Anexo | do Edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA RESCISAO CONTRATUAL

12.1 - O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no
art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei,
sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des previstas no Projeto Basico, Anexo | do Edital.

12.2 - Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se
a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n°® 8.666, de 1993.
12.4 - O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
1 - Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
2 - Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
3 - Indenizagdes e multas.

12.5 - O presente Contrato podera ser rescindido por iniciativa de qualquer das partes,
bastando para isso que a interessada dé ciéncia a outra de sua inten¢do, com antecedéncia
minima de 60 (Sessenta) dias corridos, arcando com as consequéncias contratuais e as
previstas em lei ou regulamento, aquele que de causa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS VEDAGOES CONTRATUAIS
13.1 - E vedado &8 CONTRATADA:
a - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira;
b - Interromper a execugdo dos servigos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAGOES CONTRATUAIS
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14.1 - Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n°
8.666, de 1993 e serdo incorporadas ao presente Contrato, mediante Termos Aditivos ou
Apostilamentos, quaisquer modificagdes que a qualquer titulo se tornarem necessarias durante
sua vigéncia.

14.2 - A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

14.3 - As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderao exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA

15.1 - Os servicos de que trata o presente Contrato serdo executados pela
CONTRATADA sob a responsabilidade técnica do Sr. -
CREA: ;

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICAGAO

16.1 - A publicacdo desse Contrato sera efetivada, por extrato, no Diario Oficial da
Unido, de acordo com o que dispde a Lei n° 8.666/93 de 21/06/93, correndo as despesas a
expensas da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1 - Para dirimir as questdes oriundas do presente Contrato, que se rege, onde for
omisso,
pelas disposicdes da Lei 8.666/93, sera competente o foro de Justica Federal Subsecgéo
Judiciaria de Sao Joao del-Rei/MG, renunciando as partes contratantes a qualquer outro por
mais privilegiado que o seja.

E por estar, assim, justo e contratado, assinam o presente Instrumento, em 02 (Duas)
vias de iguais teor e forma, as quais para maior autenticidade, sdo também firmadas por duas
testemunhas.

Sao Joao del-Rei, de de
2017.
CONTRATANTE:
Prof. Sérgio Augusto Araujo da Gama Cerqueira

Reitor
CONTRATADA:

Nome

Cargo
TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:

CPF: CPF:
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