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UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SAO JOAO DEL-REI

EDITAL DE LICITACAO

RDC ELETRONICO N°. 002/2015

Fundamentacdo: A Comissao Permanente de Licitacdo da Universidade Federal de Sdo Joao del-Rei
— UFSJ, nomeada pela Portaria n.° 357 de 21 de maio de 2014, da Reitoria da mesma IFE, torna
publico para conhecimento dos interessados, que fara realizar licitagdo na modalidade RDC
ELETRONICO, do tipo MENOR PRECO, mediante regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
por item, em sessdo publica no endereco: www.comprasnet.gov.br, nos termos deste edital e seus
anexos, com a finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa para a UFSJ. O procedimento
licitat6rio obedecera:

Artigo 37, da Constituicdo Federal de 1988: Regula a atuacdo da

ONgINANA. .ocvvveerssssve Administracdo Publica.

Complementar.................. Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006: Institui o Estatuto Nacional
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros
dispositivos legais.

. Lei Federal n°. 12.462, de 04 agosto de 2011: Institui o Regime

Ordinaria........ceecvveeeennen. Diferenciado de Contratagfes Publicas - RDC
Lei Federal n°. 8.666, de 21/06/1993: Regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituicao Federal, institui normas para licitacdes e contratos
da Administragcdo Publica e da outras providéncias, somente nos casos
previstos na Lei Federal n°. 12.462/2011.

Regulamentar.................... Decreto Federal n°. 7.581, de 11 de outubro de 2011: Regulamenta o
Regime Diferenciado de Contratacdes Publicas - RDC, de que trata a
Lei n° 12.462, de 5 de agosto de 2011 e Decreto n° 8.080, de 20 de
agosto de 2013.

DATA DA ABERTURA DA LICITACAO:

Data da abertura.................. . 26 de fevereiro de 2015

Hora da abertura das

propostas einicio dafase : 14:00h. (Quatorze horas)

delances .................

Endereco eletrbnico..............  www.comprasnet.gov.br
UASG 154069

RETIRADA DO EDITAL: Os interessados deverdo retirar o Edital através do sitio
www.comprasnet.gov.br , ou www.ufsj.edu.br/dimap ou comparecer munido de midia eletrbnica que
permita a gravacdo do Edital (pen-drive, CD, etc.) no seguinte endereco: Praca Frei Orlando, 170,
Centro, Sala 4.58, Sao Jodo del-Rei, MG, CEP: 36.301-352, com os membros da Comissdo
Permanente de Licitacdo de RDC.

1 - PREAMBULO

1.1 - DA OPCAO PELO USO DO RDC

A opcéo é pelo RDC Eletrénico de acordo com o art. 13 da Lei n°. 12.462/2011 e o art. 89, Il c/c
art.13, do Decreto n°. 7.581/2011. Resulta no afastamento das normas contidas na Lei n°® 8.666/1993,
exceto nos casos expressamente previstos na Lei n° 12.462/2011 e no Decreto n° 7.581/2011.




A opcado pelo Regime Diferenciado de Contratacdes como modalidade da licitacdo foi
selecionado para ampliar a eficiéncia da contratacdo e a competitividade entre os licitantes, dar
celeridade, transparéncia e assegurar tratamento isonémico entre os licitantes e a selecdo da proposta
mais vantajosa para a Administragao.

1.2 - INTEGRAM ESTE EDITAL, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES ANEXOS:

1.2.1 — ANEXO | — PROJETO BASICO

1.2.2 — ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO

1.2.3 - ANEXO Ill - PROJETOS EXECUTIVOS

1.2.4 — ANEXO IV — PLANILHA DE ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS (ORCAMENTARIA
DETALHADA SEM VALOR)

1.2.5 - ANEXO V — PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA (SEM VALOR)

1.2.6 — ANEXO VI — MODELO DE COMPOSICAO DE BDI

1.2.7 — ANEXO VIl - MODELO DE CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

1.2.8 — ANEXO VIIl - MODELO DE APRESENTACAO DE PROPOSTA

1.2.9 — ANEXO IX — Modelo de Declaracdo de empresa optante pelo SIMPLES, CONFORME
Instrucao Normativa RFB n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012;

1.2.10 - ANEXO X — MODELO DE PLACA DE OBRA

1.2.11 — ANEXO XI — MODELO DE DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE
CONTROLE AMBIENTAL

1.2.12 — ANEXO XIl — MINUTA DO CONTRATO

2-DO OBJETO

2.1 — O presente RDC, tem por finalidade selecionar proposta mais vantajosa, que possibilite a UFSJ,
a contratacdo de pessoa juridica especializada para construcdo da rede de esgoto dos prédios da
Cantina e da Pés-Graduacdo do Campus Alto Paraopeba da Universidade Federal de Sao Jodo del-
Rei, com execucdo mediante o regime de empreitada por preco global, conforme especificacbes
contidas no Edital, Projeto Basico e Anexos.

2.2 - A obra sera realizada no seguinte endereco:
- Campus Alto Paraopeba, Rodovia MG 443, km 07, CEP: 36.420-000, Ouro Branco, MG.

2.3 - Em caso de discordancia entre as informacdes deste Edital e as descritas no Comprasnet
prevaleceréo as do Edital.

3 — DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Poderao participar deste RDC os interessados, que atenderem ao Edital, e que estiverem
previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante
o sistema eletrdnico provido pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacao do Ministério do
Planejamento, Or¢camento e Gestéo, por meio do sitio www.comprasnet.gov.br .

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrdnico, os interessados em participar deste RDC deverao
dispor de chave de identificagdo e senha pessoal, obtidas junto a SLTI, onde também deverao informar-
se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instru¢des detalhadas para sua correta
utilizacao;

3.1.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacédo por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor
do sistema ou a UFSJ responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

3.1.3. Permite subcontratacdo para as atividades que ndo constituam o escopo principal do
objeto, até o limite de 30% do orcamento, devendo ser apresentas as empresas durante a execucao da
sessao publica.



3.2. Nao poderéo participar deste RDC:

3.2.1. Empresa suspensa de participar de licitagdo ou de contratar com a Administracédo
Publica, durante o prazo da sancéo aplicada;

3.2.2. Empresa impedida de participar de licitacdo ou de contratar com a Administracéo Publica,
durante o prazo da sanc¢édo aplicada;

3.2.3. Empresa declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida sua reabilitacao;

3.2.4. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

3.2.5. Empresa que seu ato de constituicdo (estatuto, contrato social ou outro) nao inclua o
objeto deste RDC;

3.2.6. Empresa que se encontre em processo de dissolugdo, recuperacdo judicial, recuperacéo
extrajudicial, faléncia, concordata, fusao, cisdo ou incorporacao;

3.2.7. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sécios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos produtos,
tecnoldgicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse
econdmico em comum;

3.2.8. Consorcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constitui¢ao.

3.2.9. Aqueles de que trata o artigo 9° da Lei Federal n°. 8666/1993, ou que seu ramo de
atividade (cédigo e descricdo da atividade econdmica principal e/ou codigo e descricao das atividades
econdmicas secundarias) ndo contemple obras, que € o objeto deste RDC;

3.2.10. Pessoa fisica ou juridica que elaborou, isoladamente ou em consércio (se for o caso), o
projeto basico ou executivo correspondente;

3.2.10.1 A pessoa juridica da qual o autor do projeto basico ou executivo seja administrador,
sOcio com mais de cinco por cento do capital votante, controlador, gerente, responsavel técnico ou
subcontratado,

3.2.11. Servidor ou dirigente de 6rgdo ou da UFSJ ou os responsaveis pela licitagéo.

3.2.11.1. O disposto no subitem acima se aplica aos membros da COMISSAO, na conducéo do
RDC.

3.2.12. Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados ou Senadores
nos termos do art. 54, Il da Constitui¢ao.

3.3. Nenhuma licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma PROPOSTA DE PRECOS;

3.4. A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os termos,
clausulas e condi¢Bes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observancia dos
preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das
informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.



4 — DO ENVIO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, até a data
e o horario marcados para abertura da sesséo, quando entdo encerrar-se-a, automaticamente, a fase
de recebimento de propostas.

4.2. O licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrénico, o valor unitario e total para
cada item da proposta, ja considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas
decorrentes da execucgao do objeto;

4.3. O licitante devera declarar, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo e que sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do edital e da
inexisténcia de fato superveniente;

4.4. O licitante devera declarar, em campo préprio do Sistema, sob pena de inabilitagdo, que néo
emprega menores de dezoito em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir dos quatorze anos e bem como a
declaracdo de elaboracdo independente de proposta conforme Instru¢cdo normativa n° 2, de 16 de
setembro de 2009, SLTI, MPOG;

4.5. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar, em
campo proprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3° da LC n°® 123/2006, para fazer jus aos
beneficios previstos nessa lei;

4.6. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo, a conformidade da
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitara o licitante
as sancoes previstas neste edital;

4.7. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico, entretanto, até a abertura da sesséo, o
licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada;

4.8. Independente de transcricdo por parte do licitante, obrigatoriamente as propostas deverdo conter:

a) O prazo de validade (da proposta), de no minimo 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data marcada para abertura da sessao;

b) O prazo de inicio dos servicos de no maximo 10 (dez) dias Uteis, contados a partir a data de
recebimento da Ordem de Servico;

c) O prazo de concluséo dos servicos é de no maximo 90 (noventa) dias corridos, contados
da data de assinatura da ordem de servicos pela Divisdo de Projetos e Obras da UFSJ;

4.9. O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

4.10. Ao realizar o cadastramento de sua proposta de precos, o licitante esta ciente e concorda com as
condi¢Oes contidas no edital e seus anexos;

4.11. Nao se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste edital, nem preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

4.12. Seréo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital e seus
anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.



4.13. O preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteracao do mesmo, sob a alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.14. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
serda interpretada como néo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o licitante pleitear acréscimo
apoés a abertura da sessao publica.

4.15. ApOs a apresentacdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo presidente.

4.16. Somente os licitantes com propostas classificadas participarao da fase de lances.

4.17. Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todas as exigéncias do edital, bem
como os documentos exigidos neste, para executar todos o0s levantamentos necessarios ao
desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo incorrer em omissdes e quaisquer alegacdes
posteriores.

4.18. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUGAO DAS FUTURAS OBRAS

4.18.1. Para o correto dimensionamento e elaboracéo da proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalagdes do local de execucao dos servigos, acompanhado por servidor designado pela UFSJ
para esse fim, que devera ser agendada pelo telefone (32) 3379-2303 no horéario de 09:00 as 11:30
horas e das 14:00 as 17:00 horas.

4.18.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se
até 2 (dois) dias Uteis anteriores a data prevista para abertura da sessédo publica.

4.18.3. Para a vistoria, o licitante, ou 0 seu representante, devera estar devidamente identificado e esta
nao € quesito obrigatério para a participacdo do certame.

4.18.. E vedada a realizacdo de visita técnica por um mesmo representante para diferentes
LICITANTES.

5 — DA SESSAO PUBLICA

5.1. A abertura da sessédo publica deste RDC, conduzida pela Comissdo Permanente de Licitacéo de
RDC, ocorrerd na data e na hora indicadas no preambulo deste edital, no sitio
WWWw.comprasgovernamentais.gov.br.

5.2. Durante a sesséao publica, a comunicacédo entre a Comissdo Permanente de Licitacao e os licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletronico.

5.3. Cabe ao licitante acompanhar as opera¢des no sistema eletrénico durante a sesséo publica do
RDC, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de
gualguer mensagem emitida pelo sistema, pela Comissao Permanente de Licitagdo de RDC ou de sua
desconexao.

6 — DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS NO SISTEMA

6.1. A Comissdo Permanente de Licitacdo verificara as propostas apresentadas no sistema Comprasnet
e desclassificara, motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com o0s requisitos
estabelecidos neste edital;

6.2. Somente os licitantes com propostas classificadas participardo da fase de lances;



6.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante na proposta inserida no sistema Comprasnet,
importa desclassificacéo, sem prejuizo das san¢des previstas neste edital; entende-se como licitante, o
fornecedor, o fabricante, o importador, o representante, o distribuidor, ou qualquer outro direto ou
indireto, ndo devendo, portanto, o licitante, citar marca, modelo, série, registro do produto ou servico em
qualquer 6rgéo, especificacdes de sua exclusividade, enfim, qualquer elemento que possa lhe identificar
o licitante ou o produto ofertado.

7 — DA FORMULAGAO DE LANCES — MODO DE DISPUTA

7.1. O modo de disputa sera aberto e na etapa competitiva, os licitantes classificados poderao
encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico Comprasnet, sendo
registrado o horario e o valor de cada lance.

7.2. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado no
sistema.

7.3. Durante o transcurso da sesséo, os licitantes terdo informac6es, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo do ofertante.

7.4. Os lances apresentados e levados em consideracédo para efeito de julgamento serédo de exclusiva e
total responsabilidade do licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragéo.

7.5. Durante a fase de lances, a Comissdao Permanente de Licitacdo de RDC podera excluir,
justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

7.6. Se ocorrer a desconexdo da Comissdo Permanente de Licitagcdo no decorrer da etapa de lances e
o sistema eletrdnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

7.7. No caso de a desconexdao da Comissdo Permanente de Licitacdo de RDC persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do RDC sera suspensa automaticamente e tera reinicio somente
apds comunicagdo expressa aos participantes no sitio www.comprasnet.gov.br.

7.8. O encerramento da fase de lances sera decidido pelo Presidente da Comissédo, que informara, com
no minimo cinco minutos de antecedéncia, sendo que a partir deste prazo, o sistema encerrara
aleatoriamente a fase de lances, podendo ser de 1 a 30 minutos, sem que o Presidente tenha comando
sobre o sistema nesta Ultima etapa.

7.8.1. Decorrido o prazo fixado, o Presidente encerrara a fase de lances.

7.8.2. Ap6s o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o Presidente podera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo
se admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas no edital.

7.8.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.8.4. O Presidente anunciara o lance vencedor imediatamente apds o encerramento da etapa
de lances da sesséo publica ou, quando for o caso, apdés a negociacdo e decisdo acerca da
aceitacdo do lance de menor valor.

7.9. Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serédo de exclusiva e
total responsabilidade do licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragéo.



8 — DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1. Apo6s a fase de lances, se a proposta mais bem classificada néo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta de microempresa ou empresa de
pequeno porte que seja igual ou até 10% (dez por cento) superior a proposta mais bem classificada,
proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.1 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada podera, no prazo
de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automatica pelo sistema, apresentar
uma Ultima oferta, obrigatoriamente inferior & proposta do primeiro colocado, situagdo em que,
atendidas as exigéncias habilitatdrias e observado o valor estimado para a contratacdo, sera
adjudicado em seu favor o objeto deste RDC;

8.1.2. Nao sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma do subitem anterior, 0o sistema, de forma automatica, convocara os
licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situacdo descrita nesta condic¢éo, na
ordem classificatria, para o exercicio do mesmo direito;

8.1.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condigcdo, o sistema fard um
sorteio eletrbnico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o0
encaminhamento da oferta final do desempate;

8.2. O convocado que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo
Sistema, decaira do direito previsto no art. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006.

8.3. Na hipotese de ndo contratacdo nos termos previstos nesta condi¢do, o procedimento licitatério
prossegue com os demais licitantes.

9 — DA NEGOCIACAO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
9.1. A Comissdo Permanente de Licitacdo podera encaminhar contraproposta diretamente ao licitante
gue tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado

para a contratag&o.

9.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

9.3. Sera vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o menor preco global, com andlise dos
valores unitarios da planilha orcamentéria detalhada;

9.3.1. O licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a administracao publica, por meio
eletrbnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como do
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI), com os respectivos valores adequados ao
lance vencedor.

9.4. Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver seu prego
aceito) com os requisitos do instrumento convocatorio, sera desclassificada caso:

9.4.1. Contenha vicios insanaveis;

9.4.2. Nao obedeca as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatorio;



9.4.3. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do orcamento
estimado para a contratacdo, inclusive nas hipoteses previstas no caput do art. 9° do Decreto
7.581/11.

9.4.4. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo Publica;
ou

9.4.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatoério, desde que insanavel.

9.5. A Comisséo de Licitagdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou
exigir do licitante que ela seja demonstrada.

9.5.1. Consideram-se inexequiveis as propostas com valor global inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor do orgamento estimado pela administragcéo publica, ou

b) Valor do orcamento estimado pela Administracéo Publica.

9.5.2. A administragcdo conferira ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da
sua proposta.

9.5.3. Na hipotese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da proposta é compativel
com a execucéao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes
de produtividade adotados nas composic¢des do valor global.

9.5.4. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacdes a serem
fornecidos pelo licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao, desde que a rendncia esteja expressa na proposta.

9.5.5. A economicidade da proposta sera aferida com base no valor global.

9.5.6. O valor global da proposta ndo podera superar o orcamento estimado pela administragédo
publica com base nos pardmetros previstos no 88§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei no 12.462, de
2011.

9.5.7. No calculo do valor da proposta, poderdo ser utilizados custos estimados unitarios
diferentes daqueles previstos nos 88 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°. 12.462, de 2011, desde
gue o valor global da proposta seja igual ou inferior ao valor calculado a partir do sistema de
referéncia utilizado;

9.5.9. Quando a proposta do primeiro classificado estiver acima do or¢gamento estimado, a
Comisséao de Licitacdo podera negociar com o licitante condigbes mais vantajosas.

9.5.10. A negociacdo de que trata o item acima podera ser feita com os demais licitantes,
segundo a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, apés a negociacao, for
desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orcamento estimado.

9.5.11. Encerrado o julgamento, sera disponibilizada a respectiva ata.

9.6. Em caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:



9.6.1. disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta fechada
em ato continuo a classificagéo;

9.6.2. a avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema
objetivo de avaliagdo instituido;

9.6.3. os critérios estabelecidos no art. 3° da Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no § 2° do
art. 3° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993:; e

9.6.4. sorteio.

9.7. As regras previstas no item anterior ndo prejudicam a aplicacdo do disposto no art. 44 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

10 — DA APRESENTAGAO E JULGAMENTO DA PROPOSTA

10.1. A VENCEDORA devera adequar sua proposta de preco ao ultimo lance, contendo apenas duas
casas ap0s a virgula, conforme regras matematicas. A licitante que tiver seu preco aceito devera
apresentar a proposta financeira (modelo ANEXO VIII) propriamente dita composta obrigatoriamente,
dos seguintes documentos, 0s quais devem estar anexados a referida proposta financeira, no prazo
maximo de 24 horas, sob pena de desclassificagao:

a) Especificagcbes do objeto de forma clara, observadas as especificacfes constantes do Projeto Basico,
com a razdo social da proponente, endereco completo, telefone, fax e endereco eletrénico (e-mail),
mencionando opcionalmente o banco, nimero da conta corrente e da agéncia no qual serdo
depositados 0s pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame;

b) O valor global total, no més de referéncia da realizacdo deste certame, em moeda corrente
nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessarias a plena execugcédo dos servicos
objeto deste edital. Nao se admitird na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da
expresséao “verba” ou de unidades genéricas.

c) Planilha orcamentéaria sintética, elaborada usando-se duas casas decimais, sendo que o
resultado da multiplicagdo do preco unitario pela quantidade devera ser exata, bem como a soma dos
itens.

d) Planilha de composicdo de custos unitarios (analitica) de todos os itens da planilha
orcamentaria.

e) O referido orcamento analitico devera ser numerado observando a mesma sequéncia dos
itens da planilha orcamentaria disponibilizada como modelo, em Anexo.

f) Beneficios e Despesas Indiretas — BDI (ANEXO VI), detalhando todos os seus componentes,
inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

f.1) Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacédo e instalacdo de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados
como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicdo do BDI, devendo ser
cotados na planilha orcamentaria;

f.2) As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacéo tributaria;

f.3) Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda
de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser
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incluidos no BDI, nos termos do artigo 102, § 7°, I, da LDO 2013 e 99, Il, do Decreto 7.983,
de 2013;

f.4) Para composicdo do BDI as licitantes deverdo adotar a formula a seguir, em
conformidade com o julgado do Tribunal de Contas da Unido por meio do Acoérdao
2622/2013 - TCU:

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)((1+L) 1
1-n
Onde:
AC= taxa de administracdo central
S= taxa de seguros
R= taxa de riscos
G= taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L= taxa de lucro/remuneracéo
I = taxa de incidéncia de impostos (PIS,COFINS e ISS)

g) Cronograma fisico e financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

g.1) O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma de
desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os servicos
pertencentes ao caminho critico da obra.

h) O prazo de inicio, de conclusdo e de garantia da obra, bem como o de validade da proposta
nao inferior a 60 (sessenta) dias e o de pagamento, na forma descrita no Projeto Basico, Anexo |
deste edital, donde caso a proposta ndo conste estas informacgdes, serdo considerados os
prazos do edital.

10.2. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.2.1. Encerrada a etapa de lances, o presidente da comissdo permanente de RDC solicitara por meio
da opcao “Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados a
partir da solicitacéo, a proposta de preco melhor classificada, devidamente ajustada ao valor do lance
dado ou negociado, e demais documentos e comprovacdes a serem anexados a proposta, bem como
os documentos exigidos para habilitacdo, que deverdo ser encaminhados em arquivo Unico. Os
documentos que ja estejam contemplados no SICAF ndo serdo precisam ser enviados.

10.2.2. Todos os documentos e proposta de precos originais deverdo ser enviados no prazo maximo
de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da data de encerramento da fase de aceitacdo das
propostas. A identificacdo do envelope contendo documentacdo e proposta deverd ser remetida
conforme endereco e modelo abaixo:

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI — UFSJ

PRACA FREI ORLANDO, 170, SALA 4.58, SAO JOAO DEL-REI — MG —CEP: 36.307-352
AT. COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE RDC

RDC ELETRONICO 002/2015

REMETENTE: (Raz&o Social do Licitante)

ENDERECO:
CNPJ:
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10.2.3. Para o julgamento da proposta, o presidente da comisséo de licitagdo de RDC podera utilizar-
se de assessoramento técnico especifico na area de competéncia cabivel, através de parecer que
integrara o processo.

10.2.4. O orcamento previamente estimado para a contratacdo sera tornado publico apenas e
imediatamente apds a adjudicacao do objeto, sem prejuizo da divulgacdo no instrumento convocatorio
do detalhamento dos quantitativos e das demais informacdes necessarias para a elaboracdo das
propostas.

10.2.5. O orcamento previamente estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle
externo e interno.

10.2.6. Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatorio, sera desclassificada aquela que:

a) contenha vicios insanaveis;

b) ndo obedeca as especificagcbes técnicas previstas neste Edital e anexos;

c) apresente precos manifestamente inexequivel ou permaneca acima do orcamento estimado
para a contratagao;

d) ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela comissdo de RDC; ou

e) apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital e anexos, desde
gue insanavel.

10.2.7 Considera-se inexequivel a proposta com valor global que:

a) Apresentar valores irrisérios ou de valor zero e incompativel com os precos de mercado
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem aos materiais e instalagdes de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

b) Apresentar valor global inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

b1l) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinglienta por cento) do
valor do orgamento estimado pela Administragéo Publica, ou,

b2) Valor do orgamento estimado pela administracéo publica.

10.2.8. A comissao de licitacdo de RDC ira conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta, o qual deverd comprovar que o valor da proposta € compativel com a
execucao do objeto licitado através de apresentacdo de no minimo 03 (trés) valores de execucédo de
obras onde a licitante tenha elaborado os projetos executivos e possua as mesmas caracteristicas
técnicas, fisicas e com nivel de acabamento similar ao objeto deste, onde devera estar inserido o custo
de equipamentos e os respectivos valores de BDI, compondo um valor por metro quadrado. Este valor
por metro quadrado de construcao serd analisado pela Divisédo de Projetos e Obras da UFSJ que
emitira parecer técnico deferindo ou indeferindo o valor proposto.

10.2.9. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e instalacdes a serem
fornecidos pelo licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo,
desde que a rendncia esteja expressa na proposta.

10.2.10. Nas licitacdes de obras e servicos de engenharia, a economicidade da proposta sera aferida
com base nos custos globais.

10.2.11. O valor global da proposta ndo podera superar o orcamento estimado pela administracéo
publica com base nos parametros previstos no 8§ 30, 40 ou 60 do art. 80 da Lei no 12.462, de 2011.

10.2.12. O orcamento estimado da execucdo do objeto desta licitacdo foi calculado utilizando-se a

Tabela Sinapi bem como os valores contratados em licitagBes anteriores executadas pela UFSJ com
objeto similar acrescidos do percentual de BDI de referéncia.
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10.2.13. Se a proposta ndo for aceitavel ou se o licitante ndo atender as exigéncias habilitatorias, a
Comissdao de RDC examinar4 a proposta subsequiente e, assim sucessivamente na ordem de
classificagao, até a apuragéo de uma proposta que atenda aos termos do Edital.

10.2.14. E facultado a comisséo de licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, desde que ndo seja
alterada a substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informacdes, corrigir impropriedades na documentacgédo de habilitagdo ou complementar a instrugdo do
processo.

10.3. Em nenhuma hip6tese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao
preco ou quaisquer outras condicdes que importem em modificacdes de seus termos originais,
ressalvadas apenas as alteracfes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros
materiais, sem nenhuma alteracdo do contelddo e das condi¢cdes referidas, desde que ndo venham a
causar prejuizos aos demais licitantes.

10.3.1. Erros no preenchimento da planilha ndo sdo motivo suficiente para a desclassificacédo da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoracdo do preco
ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da
contratacao.

10.3.2. As alteragdes de que trata este subitem serdo submetidas a apreciacdo da Comissao,
com a devida anuéncia de todos os licitantes.

10.4. A nado apresentacdo de qualquer das planilhas e composicfes mencionadas anteriormente
acarretara em desclassificacéao do licitante.

10.5. Na andlise da proposta de precos sera verificado o atendimento de todas as especificacdes e
condicgdes, estabelecidas neste edital e seus anexos.

10.6. Analisada a aceitabilidade do preco obtido, o Presidente divulgara o resultado do julgamento das
propostas de precos.

10.7. O licitante que abandona o certame ou deixar de enviar a documentac¢éo indicada nesta condi¢ao
sera desclassificado e sujeitar-se-a as sancdes previstas neste edital.

10.8. A Comissdo Permanente de Licitagdo de RDC examinard a proposta mais bem classificada
guanto a compatibilidade do preco ofertado com o valor estimado e a compatibilidade da proposta com
as especificacdes técnicas do objeto.

10.9. Ndo se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

10.10. Ndo se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisdrios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a produtos e instalacdes de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade de remuneracéo.

10.11. No preco proposto ja deverao estar inclusas todas as despesas e tributos.
11 — DA HABILITAGAO

11.1. Sera exigida a apresentacdo dos documentos de habilitacdo apenas pelo licitante classificado
em primeiro lugar.

11.2. A fase de habilitacdo do licitante melhor classificado ocorrera logo apés a fase de apresentacdo
de proposta e da fase de lances do RDC.
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11.3. Em caso de inabilitacdo, serdo requeridos e avaliados os documentos de habilitacdo dos
licitantes subsequentes, por ordem de classificacao.

11.4. Os registros cadastrais serdo feitos por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores- SICAF, conforme disposto no Decreto n° 3.722, de 9 de janeiro de 2001.

11.5. O cadastramento no SICAF ser& providenciado pela propria empresa interessada em qualquer
unidade de cadastramento dos 6rgaos da Administracdo Publica que integram o Sistema de Servigos
Gerais — SISG, nos termos do paragrafo primeiro do art. 1° do Decreto n° 3.722, de 9 de janeiro de
2001.

11.6. Os documentos exigidos para habilitagdo, bem como a proposta de preco da melhor classificada
e devidamente ajustada ao valor do lance dado ou negociado, e demais documentos e comprovagdes
a serem anexados a proposta, deverdo ser encaminhados em arquivo Unico, por meio da opgao
“Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados a partir
da solicitacao.

11.7. Os originais ou cOpias autenticadas em Cartorio de Notas deverdo ser enviados deverdo ser
enviados no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, contados da convocacédo do presidente da
CPL RDC.

11.8. O licitante que ja estiver cadastrado no SICAF, em situacdo regular, na data da abertura da
sessdo publica, ficara dispensado de apresentar os documentos comprobatérios abrangidos pelo
referido cadastro que estejam validados e atualizados. Todos os demais documentos exigidos no item
11 e seus subitens deverdo ser apresentados, sob pena de inabilitagao.

11.9. Relativo & Qualificacdo Técnica, devera apresentar:

11.9.1. Registro ou inscri¢éo, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA,
da empresa licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

11.9.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA do Estado de Minas Gerais, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste
orgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

11.9.2. Comprovacdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e prazos com o objeto da licitagdo, ou com o item pertinente, através da apresentacao
dos seguintes documentos:

11.9.2.1. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, registrados no CREA/CAU, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao:

- servicos de execucao de rede de esgoto.

OBSERVACAO: Solicitamos que nos atestados apresentados pelos licitantes, sejam destacados
0s respectivos servigos citados acima, de preferéncia com “caneta marca texto”.

11.9.2.2. Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacao de Certidao de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel,
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra,
gue demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou 0 Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execucgao dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica
e valor significativo da contratacao, a saber:
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- Para o Engenheiro Civil: - servicos de execucdo de rede de esgoto.

11.9.3. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao pertencer
ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste Convite, 0 sOcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o
licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitagdo.

11.9.4. Deveréa(ao) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnico profissional, ou
da(s) certidao(des) expedida(s) pela entidade profissional competente, em destaque, os seguintes
dados: data de inicio e término dos servicos; local de execucdo; nome do contratante e da pessoa
juridica contratada; nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s)
de registro(s) na entidade profissional competente; especificagfes técnicas dos servicos e 0s
guantitativos executados;

11.9.5. Se por qualquer razéo for convocada a empresa subseqiiente, caso esta(s) venha apresentar
atestados de um mesmo profissional, como responsavel técnico, como comprovacédo de qualificacdo
técnica, ja tenha apresentado por outra licitante neste RDC, todos serao inabilitados.

11.9.6. A qualificacao técnica do profissional devera estar de acordo com as regulamentacdes das
atribuicdes profissionais conforme descrito na Resolugcdo n° 218 de 29/06/73 e 1.010/2005 do
CONFEA, Decreto Federal n°® 23.569/1933 e Lei n°® 12.378/10 de 31/12/2010 do CAU.

11.9.7. No decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracéo.

11.10. Relativos a Qualificacdo Econdmico-Financeira:

11.10.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial, ou liquidacao judicial, ou de execucgéo
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio,
dentro do prazo de validade previsto na propria certiddo, ou, na omisséo desta, expedida a menos de
90 (noventa) dias contados antes da data fixada para a abertura deste RDC;

11.10.2. Balanco patrimonial e demonstracBes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

11.10.3. O balanco patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

11.10.4. As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar copia do balanco de
abertura ou cépia do livro diario contendo o balanco de abertura, inclusive com os termos de abertura e
encerramento;

11.10.5. Serao considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e demonstraces
contabeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (sociedade andnima):

|. Publicados em Diério Oficial; ou

I1. Publicados em jornal de grande circulagéo; ou

Ill. Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante.

b) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
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I. Por fotocopia do Livro Diério, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro
orgdo equivalente; ou

Il. Por fotocopia do Balanco e das Demonstracdes Contdbeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

c) Sociedade criada no exercicio em curso:

I. Fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicilio do licitante.

11.10.6. A boa situacdo financeira do licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da
aplicacdo das formulas abaixo, com os valores extraidos de seu balango patrimonial ou
apurados mediante consulta on line, no caso de empresas inscritas no SICAF:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo nao Circulante
Ativo Total
SG = . . : .
Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

a) As formulas serdo conferidas por meio do SICAF ou em memoriais de céalculos anexados ao
balanco e assinados pelo representante legal da empresa e pelo contador, constando o n° de
registro no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, sendo este Ultimo apenas no caso de a
licitante ndo ser optante do SICAF;

b) Os indices constardo apenas duas casas decimais, desprezando-se as demais;
c) Serdo consideradas aptas financeiramente as empresas que obtiverem os indices igual ou

superior a 1,0 (um inteiro).

11.11. Relativos a Habilitacdo Juridica:

11.11.1. No caso de sociedade empresaria: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores.

11.11.2. Os documentos deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacao respectiva.

11.11.3. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores.

11.11.4. No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Pais, decreto
de autorizacdo devidamente arquivado e Ato de registro da autorizacdo para funcionamento,
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim exigir.

11.11.5. Comprovante de Inscrigcdo no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de
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Regularidade valido, nos termos do artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrugdo
Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, e legislacao correlata, para o exercicio de atividade de
obras civis, classificada como potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais,
conforme Anexo | da mencionada Instrugao.

a) Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por forca de dispositivo legal, devera
apresentar o documento comprobatério ou declaracéo correspondente, sob as penas da lei.

11.12. Relativo a Reqularidade Fiscal e Trabalhista:

11.12.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

11.12.2. A prova de inscricdo no CNPJ sera feita pela apresentacdo do “Comprovante de
Inscricao e Situacdo Cadastral”, obtido na pagina da Secretaria da Receita Federal — SRF na
Internet, no endereco http://www.receita.fazenda.gov.br, no servico de “Emissdao de
Comprovante de Inscricdo e de Situagcdo Cadastral”, em cumprimento ao disposto no artigo 19
da Instrucdo Normativa SRF n°. 200, de 13/09/2002, publicada na Secdo 1 do D.O.U. de
01/10/2002, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

11.12.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e quanto a Divida Ativa da Unido,
admitida a certiddo positiva, com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei,
emitida pela Secretaria da Receita Federal — SRF;

11.12.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e Estadual, do domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

11.12.5. Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

11.12.6. Apresentacéo da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, em atendimento
a Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011 e da Resolucao do Tribunal Superior do Trabalho n°
1.470, de 24 de agosto de 2011.

11.12.7. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacédo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricao.

a) Havendo alguma restricdo na comprovacédo da regularidade fiscal, sera assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que
o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a
regularizacao da documentagéo, pagamento ou parcelamento de débito, e emisséo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

b) A ndo regularizagdo da documentacdo no prazo previsto no subitem anterior,
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢fes previstas no
item 20 deste Edital, sendo facultado a Administracdo convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificacao, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitacao.

11.12.8. Comprovante de regularidade junto aos registros impeditivos de contratacdo no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas da Controladoria Geral da Unido GU
(Portal da Transparéncia — www.transparencia.gov.br);

11.12.9. Comprovante de regularidade junto aos registros impeditivos de contratacdo por
improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de
Improbidade Administrativa (Portal do Conselho Nacional de Justica — CNJ — www.cnj.jus.br).

11.13. Os licitantes que nado atenderem as exigéncias de habilitacdo parcial no SICAF deverao
apresentar documentos que supram tais exigéncias.
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11.14. Documentos de Habilitacdo Complementares:
11.14.1. Devera apresentar Declaracdo de Atendimento aos Procedimentos de Controle

Ambiental, ANEXO XI, em conformidade com o disposto do Decreto Estadual n® 49.674, de 06 de junho
de 2005.

11.15. Disposicoes gerais acerca dos documentos de habilitacdo

11.15.1. A Comissdo Permanente de Licitacdo podera consultar sitios oficiais de 6rgdos e
entidades emissores de certiddes para verificar as condi¢cdes de habilitacdo dos licitantes;

11.15.2. Caso algum dos documentos de habilitacdo venha a perder a validade no curso da
licitacdo, a Comissao Permanente de Licitagdo podera, conforme Ihe faculta o § 3° do art. 43 da
Lei n.° 8.666/93, a comissdo poderda consultar ao 6rgdo responsavel pela emissao do
documento, para verificagcao de sua regularidade;

11.15.3. Caso a data de validade de alguma certidao constante do SICAF esteja vencida, a
licitante devera apresentar a certiddo regularizada juntamente com o SICAF.

11.15.4. Os documentos exigidos para habilitacdo poderao ser apresentados em original ou por
qgualquer processo de copia autenticada, inclusive por cartério competente ou pela CPL, ou
ainda em publicacéo feita em veiculo de imprensa apropriado.

11.15.5. Para fins de habilitacdo, a verificacdo pelo 6rgao promotor do certame nos sitios
oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, caso a
Comisséao de Licitacao julgue conveniente.

11.15.6. A Administracdo ndo se responsabilizarda pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrbnicos, no momento da verificacdo. Ocorrendo essa indisponibilidade e ndo sendo
apresentados os documentos alcangados pela verificacao, o licitante sera inabilitado.

11.15.7. E facultado & comiss&o de licitacdo, em qualquer fase da licitagdo, desde que n&o seja
alterada a substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informacdes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitagdo ou complementar a
instrucéo do processo.

11.15.10. Em se tratando de filial, os documentos de habilitagao juridica e regularidade fiscal
deverao estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza, sédo emitidos
somente em nhome da matriz.

11.15.11. Serd permitido a subcontratacdo, neste caso 0 contratado devera apresentar
documentacado do subcontratado que comprove sua habilitacéo juridica, regularidade fiscal e a
qualificacdo técnica necessaria a execucdo da parcela da obra ou do servigo
subcontratado. (Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011).

11.15.12. Em se tratando de subcontratacdo para as atividades que nao constituam o escopo
principal do objeto, até o limite de 30% do orcamento, o licitante devera enviar todos os dados
referentes as empresas subcontratadas e enviando através do “anexo do sistema” na fase de
habilitagdo durante a execucéo da sessao publica.

11.15.13. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste edital, o licitante sera
declarado vencedor.

11.15.14. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em
substituicdo aos documentos exigidos neste Edital e seus Anexos.

18



11.15.15. A ndo apresentacao de quaisquer documentos exigidos para a habilitacao (envelope
n°. 03) implicara na automatica inabilitacdo do licitante.

12 - DOS RECURSOS

12.1. Havera fase recursal Unica, apos o término da fase de habilitacao.

12.2. Os licitantes que desejarem recorrer em face dos atos do julgamento da proposta ou da
habilitagdo deverdo manifestar imediatamente, apdés o término de cada sessdo, a sua intencdo de
recorrer, sob pena de precluséo.

12.3. As razdes dos recursos deverdo ser apresentadas no prazo de cinco dias Uteis contados a partir
da data da intimac&o ou da lavratura da ata, conforme o caso.

12.4. Declarado o vencedor, a Comissdo Permanente de Licitacdo abrird prazo de 20 (vinte) minutos,
durante o qual qualquer licitante podera, de forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema,
manifestar sua intencdo de recurso.

12.5. A falta de manifestacdo no prazo estabelecido autoriza a Comissdo Permanente de Licitacdo a
adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

12.6. A Comissdo Permanente de Licitacdo examinara a intencdo de recurso, aceitando-a ou,
motivadamente, rejeitando-a, em campo proprio do sistema.

12.7. O licitante que tiver sua intencdo de recurso aceita devera registrar as razées do recurso, em
campo préprio do sistema, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual prazo, que comecara a correr do
término do prazo do recorrente, sendo que na fase recursal, serao analisados os recursos referentes ao
julgamento das propostas ou lances e a habilitacdo do vencedor.

12.8. Para justificar sua intencéo de recorrer e fundamentar suas razdes ou contrarrazdes de recurso, 0
licitante interessado podera solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances.

12.9. O recurso aceito sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o
ato recorrido, que apreciara sua admissibilidade, cabendo a esta reconsiderar sua decisdo no prazo de
cinco dias Uteis ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
deciséo do recurso ser proferida dentro do prazo de cinco dias Uteis, contado do seu recebimento.

12.10. O acolhimento do recurso implicard a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento;

12.11. Os recursos serdo processados na forma do Decreto n°® 7.581 de 11 de outubro de 2011, néo
sendo aceitos recursos fora do sistema.

13 — DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

13.1. Finalizada a fase recursal, o presidente da comissao de RDC, podera negociar condi¢cdes mais
vantajosas com o primeiro colocado. Exaurida a negociagéo, o procedimento licitatorio sera encerrado e
os autos encaminhados a Autoridade Superior — Ordenador de Despesas, que podera:

13.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supriveis;
13.1.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel,

13.1.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

13.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitacdo.
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14 - DAS SANCOES
14.1. Ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas e demais cominagdes legais, o licitante
que:

14.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hipéteses previstas no paragrafo Unico do art. 40 e no art. 41 da Lei n°® 12.462, de 04 de
agosto de 2011;

14.1.2. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar documento
falso;

14.1.3. Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

14.1.4. Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

14.1.5. Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucao do contrato;
14.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
14.1.7. Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

14.2. A aplicagdo da sancdo de que trata o item 14.1 e subitens, implicara ainda o descredenciamento
do licitante, pelo prazo estabelecido, dos sistemas de cadastramento do governo federal — SICAF.

14.2.1. As san¢Oes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, aplicam-se as licitacGes e aos contratos regidos pela da Lei n® 12.462,
de 04 de agosto de 2011.

14.3. A Contratada que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara sujeita, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢des:

14.3.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que n&do acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

14.3.2. multa moratéria de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

14.3.3. em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacéo da garantia (seja para
refor¢o ou por ocasido de prorrogacao), aplicar-se-a4 multa de 0,07% (sete centésimos por cento)
do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que
0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizarda a Administragdo contratante a promover a
rescisdo do contrato;

14.3.4. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

14.3.5. Multa de 20% (vinte por cento) do valor total estimado para a contratacdo, pela ndo
assinatura do Contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da convocacgao da UFSJ, e,
ainda, pela ndo prestacdo dos servi¢os e por nao iniciar as atividades no prazo estabelecido pela
UFSJ;

14.3.6. Multa de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, aplicavel por dia de atraso, limitado
a 5% (cinco por cento) do mesmo valor por atraso na entrega dos servigos;
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14.3.7. Multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato por executar 0s servicos, objeto do
Contrato, em desacordo com as normas técnicas e/ou especificacdes legais vigentes;

14.3.7. Multa de 5% (cinco por cento) do o valor total do Contrato, por cada descumprimento de
outras clausulas contratuais e aplicada, em dobro, no caso de reincidéncia.

14.3.8. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da
garantia;

14.3.9. suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Contratante, por prazo nédo superior a 2 (dois) anos;

14.3.10. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
gue a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados e apds decorrido o prazo da
penalidade de suspensao do subitem anterior;

14.4. Cada uma das multas a que se refere esta Clausula se submetem as seguintes disposi¢oes:

14.4.1. Quando aplicada no ultimo més de prestacdo dos servigos, sera descontada da garantia,
se prestada mediante caugdo em dinheiro;

14.4.2. Se a garantia for efetivada em outras modalidades, o valor da multa podera ser retido, do
ultimo pagamento devido, até que seja executada;

14.4.3. Se a garantia ndo abranger o valor da multa e o pagamento tiver sido realizado, a
diferenca da multa devera ser depositada, pela CONTRATADA, no prazo maximo de 24 (vinte e
quatro) horas, na conta da CONTRATANTE, mediante guia de recolhimento a ser fornecida pela
UFSJ;

14.5. A aplicacdo de multa ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o Contrato e
aplique as outras sanc¢fes cabiveis.

14.6. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apos devidamente convocada,
dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, equivale a inexecucao total do contrato, sujeitando-a
as penalidades acima estabelecidas.

14.7. A aplicacéo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagédo da multa.

14.8. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada que:

14.8.1. tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

14.8.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

14.8.3. demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

14.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditdrio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.

14.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancgfes, levara em consideracao a gravidade da

conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.
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14.12. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
inscritos na Divida Ativa da Uni&do e cobrados judicialmente.

14.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

14.14. As sangdes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

15 — DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO DO EDITAL
15.1. Dos atos da administracdo publica, praticados no curso desta licitacdo, caberéo:

15.1.1 pedidos de esclarecimento e impugnacdes ao instrumento convocatério no prazo minimo
de:
a) até 2 (dois) dias Uteis antes da data de abertura das propostas, no caso de licitacdo para
aquisicao ou alienagéo de bens; ou

b) até 5 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura das propostas, no caso de licitagcao
para contratacdo de obras ou servicgos.

15.2. Os pedidos de esclarecimentos serdo respondidos em até 02 (dois) dias Uteis.

15.3. Acolhida a impugnacdo contra este edital, serd designada nova data para a realizacdo do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragédo nédo afetar a formulagéo das propostas.

15.4. Pedidos de esclarecimentos deverdo ser encaminhados ao e-mail cpl@ufsj.edu.br ou
protocolizada no endereco na Sala 4.58, Praca Frei Orlando, n°. 170, Centro - Sdo Jodo del-Rei, MG -
CEP 36.307-352. Serao respondidos diretamente ao solicitante em 02 (dois) dias Uteis e divulgados no
site da UFSJ — www.ufsj.edu.br/dimap - no link Licitacdes — RDC/2015. Os interessados deverao
acompanhar e dar pleno conhecimento das respostas, pois estardo disponiveis no tempo habil ao qual
foi solicitado o esclarecimento.

15.5. Em razdo de a empreitada ser por preco global, e ndo sendo apontada previamente qualquer
incompatibilidade no Projeto Béasico por parte do licitante inclusive no que se refere a quantitativos, o
licitante assume total responsabilidade de execucdo da obra ou servigo, sem que |lhe seja garantido
gualquer acréscimo,salvo em caso de nova demanda, conforme art. 65, paragrafo 1° da Lei 8666/93.

16. DA GARANTIA CONTRATUAL

16.1. Para a formalizacdo do contrato, a CONTRATADA deverd prestar garantia no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da proposta conforme disposto no artigo 56 da Lei
8.666/93, devendo ser apresentada em até 10 dias Uteis, apds a assinatura do contrato, conforme
disposto no art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens
pela Administracdo, dos quais o contratado ficard depositario, ao valor da garantia devera ser
acrescido o valor desses bens, conforme disposto no artigo 56 da Lei 8.666/93 em seu § 50.

16.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagéo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo
de 2% (dois por cento).

16.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administracdo a promover a

rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas conforme
dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993.
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16.1.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicatéaria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do § 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993,
sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, igual a diferenca
entre 0 menor valor calculado com base no citado dispositivo legal e o valor da correspondente
proposta.

16.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
minimo de trés meses apds o término da vigéncia contratual.

16.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

16.3.1. prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

16.3.2. prejuizos causados a Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugdo do contrato;

16.3.3. as multas moratodrias e punitivas aplicadas pela Contratante a Contratada;
16.3.4. obrigacdes fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela Contratada.

16.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior.

16.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa Econdmica
Federal, com correcdo monetaria.

16.6. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda.

16.7. A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade
durante a vigéncia do contrato.

16.7.1. No caso de seguro-garantia, devera ser realizado mediante a entrega da apolice,
inclusive digital, emitida por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a
UFSJ a Unica beneficiaria do seguro.

16.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

16,8.1. No caso de fiangca bancéria, devera ser realizada mediante entrega da carta de fianca
fornecida por estabelecimento bancario, devidamente registrada em cartério de registro de titulos e
documentos, conforme determinado pela Lei n® 6.015, art. 129.

16.9. No caso de alteracédo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou renovada nas mesmas condicoes.

16.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo,

a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da

data em que for notificada.

16.11. A Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:
16.11.1. caso fortuito ou forca maior;

16.11.2. alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora, das obrigac@es contratuais;
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16.11.3. descumprimento das obriga¢cdes pela Contratada decorrentes de atos ou fatos
praticados pela Contratante;

16.11.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracao.

16.12. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isencfes de responsabilidade que ndo as
previstas neste item.

16.13. Sera considerada extinta a garantia:

16.13.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas
do contrato;

16.13.2. no prazo de trés meses apds o término da vigéncia, caso a Contratante ndo comunique
a ocorréncia de sinistros.

16.13.3. A garantia somente sera liberada apés o perfeito e integral cumprimento do contrato,que
somente sera assim considerado quando a CONTRATADA comprovar o pagamento de todas as
obrigacgGes trabalhistas e previdenciarias referentes a méo de obra utilizada.

16.14. E vedada qualquer clausula de excecdo, principalmente em relacdo a garantia das verbas
trabalhistas e previdenciarias, nas garantias apresentadas na forma de fianga bancéaria ou seguro-
garantia.

16.15. Caso o pagamento das verbas rescisorias trabalhistas e previdenciarias decorrentes da
contratacdo ndo sejam comprovados até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia do
contrato, a garantia serd utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente ela UFSJ.

16.16. A perda da garantia em favor da UFSJ, em decorréncia de rescisdo unilateral do contrato, far-
se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuizo das demais
sangdes previstas no contrato.

17 - DA VIGENCIA DO CONTRATO

17.1. O prazo de vigéncia do contrato € de 180 (cento e oitenta) dias ou por periodo menor na data da
concluséo da obra ou servico, contados a partir da data da assinatura do Contrato até a finalizagcao do
servico e atesto da UFSJ.

17.2. O prazo de execucao é de 90 (noventa) dias consecutivos contados da data de assinatura da
ordem de servico pela Divisdo de Projetos e Obras da UFSJ.

18 — DO CONTRATO

18.1. Sem prejuizo do disposto na Lei 12.462/2011, Decreto 7581/2011 e nos Capitulo IIl e IV da Lei
8.666/93, o contrato referente a execucdo das obras sera formalizado e contera, necessariamente, as
Condicdes ja especificadas neste Ato Convocatério e seus Anexos.

18.2. As obrigacdes decorrentes da presente licitacdo constardo de contrato a ser firmado com a
adjudicataria tendo por base este Edital, seus Anexos e a proposta apresentada atendido as normas
vigentes.

18.3. Ap6s a homologacédo deste certame, a adjudicataria tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis contados

a partir da data de sua convocagdo por escrito para assinatura do Contrato, sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art.81 da Lei 8.666/93.
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18.4. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo
justificada da Adjudicataria e aceita pela Administracao.

18.5. Antes da celebracao do contrato, a Administracéo realizara consulta on-line ao SICAF, e ao CEIS
-, cujos resultados serdo anexados aos autos do processo.

18.6. E facultado & Administracdo, quando o convocado n&o assinar o termo de contrato ou n&o aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condi¢cdes estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de conformidade com o
ato convocatério, ou revogar a licitacdo independentemente da cominacao prevista no art. 81 da Lei n°
8.666, de 1993.

18.7. A recusa injustificada do licitante classificado em primeiro lugar para assinar o contrato, no prazo
de 10 (dez) dias Uteis, apés devidamente convocado, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo
assumida, o que implicara na aplicagédo das sang¢@es previstas no presente Edital.

18.8. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, nos termos do § 1° do artigo 65, da Lei n° 8.666, de 1993 c/c
artigo 9°, 8 4°, |l da Lei n° 12.462/2011.

18.9. E vedada a subcontratac&o total do objeto do contrato, sedo permitida apenas para as atividades
gue ndo constituam o escopo principal do objeto, até o limite de 30% do orgcamento, devendo ser
apresentadas as empresas durante a execucdo da sessdo publica, em regime de responsabilidade
solidaria, sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, conforme previsto nos itens
11.15.11 e 11.15.12 deste edital.

18.10. A contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
na forma do art. 70, da Lei n° 8.666/93. O Contratado é responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢do do contrato, inclusive no caso de
subcontratacdo, quando ficara solidariamente responsavel com o subcontratado pelo cumprimento
dessas obrigacdes. A inadimpléncia do contratado ou do subcontratado com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a UFSJ a responsabilidade sobre o seu pagamento,
nem podera onerar objeto do contrato ou restringir a regularizacéo e o uso das obras e edificacdes,
inclusive perante o registro de imoveis, consoante o disposto no § 1° do Art. 71, da Lei 8.666/93.

18.12. A UFSJ se reserva o direito de, apds a contratacdo dos servigos, exigir que o pessoal técnico e
auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas, se submetam a comprovacéo de suficiéncia
a ser por ele realizada e de terminar a substituicdo de qualquer membro da equipe que nado esteja
apresentando o rendimento desejado.

18.13. Somente serdo permitidas as subcontratacdes regularmente autorizadas pela UFSJ, sendo
causa de rescisdo contratual aquela ndo devidamente formalizada.

18.14. A contratada ao requerer a autorizagdo para a subcontratacdo de parte dos servicos, devera
comprovar perante a administracdo a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada,
respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto
do contrato.

18.15. A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratagao.

18.16. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante a UFSJ que estdo em
situacao regular, fiscal e previdenciaria e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou socios
nao constam servidores ou ocupantes de cargo de Dire¢do da UFSJ.

18.17. A Contratada devera manter durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigacfes assumidas, todas as condi¢fes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

25



18.18. Correrdo por conta da Contratada as despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o
Contrato.

18.19. Caso uma microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora da licitacao e
haja alguma restricdo na comprovacédo da sua regularidade fiscal, serd assegurado o prazo de 2 (dois)
dias Uteis, contados do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogaveis por igual periodo, para a regularizacdo da documentagéo, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

18.20. A declaracdo do vencedor acontecera no momento posterior ao julgamento das propostas,
aguardando-se os prazos de regularizacao fiscal para a abertura da fase recursal.

18.21. A prorrogacdo do prazo previsto neste subitem devera sempre ser concedida pela
Administracdo quando requerida pelo licitante, a ndo ser que exista urgéncia na contratacdo ou prazo
insuficiente para o empenho, devidamente justificado.

18.22. A nao-regularizacdo da documentagéo no prazo previsto no § 1° do artigo 43 da Lei n°. 8.666,
de 1993, implicar4 decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangc@es previstas neste
Edital, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao, ou revogar a licitagao.

18.23. A execucdo do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-do pelas clausulas
contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando, supletivamente, os principios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposicOes de direito privado, na forma do Art. 54 da Lei 8.666/93,
combinado com o inciso XlI do Art. 55 do mesmo diploma legal.

18.24.0 contrato celebrado reger-se-a pelas normas da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com
excecdo das regras especificas previstas na Lei n°. 12.462/2011, donde sera esta aplicada;

18.25. E facultado & UFSJ, quando o convocado n&o assinar o termo de contrato no prazo e condi¢cdes
estabelecidos:

a) revogar a licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominagfes previstas na Lei no 8.666, de
21 de junho de 1993, e nesta Lei; ou

b) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo do
contrato nas condic¢des ofertadas pelo licitante vencedor.

c) Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagéo nos termos da letra “a” do item
acima, a UFSJ podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebracdo do contrato nas condi¢Bes ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja
igual ou inferior ao orcamento estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos precos
atualizados nos termos do instrumento convocatorio.

19 — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

19.1. As obrigacBes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no PROJETO BASICO,
Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no Instrumento do Contrato.

19.2 - DAS OBRIGACOES GERAIS
19.2.1. Devera a licitante vencedora observar, também, o seguinte:

19.2.1.1 é proibida a contratacdo de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da UFSJ,
durante a vigéncia do contrato;
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19.2.1.2 é proibida, também, a veiculagdo de publicidade acerca do contrato, salvo se houver
prévia autorizacdo da Administracdo da UFSJ;

19.2.1.3 é vedada a subcontratacéo total dos servigos objeto deste RDC.

19.2.1.4 A subcontratacdo parcial dos servicos, no limite de 30%, s6 sera admitida se
previamente autorizada pela Administracdo da UFSJ.

19.2.1.5. Demais obrigacfes contidas neste edital, no Projeto Basico e demais anexos.
19.3 - DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUCAO DOS SERVICOS

19.3.1 Cabera a licitante vencedora providenciar, junto ao CREA/MG, a devida Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART relativa aos servigos objeto da presente licitagao, de acordo
com a legislagédo vigente.

19.3.2 Os responsaveis técnicos pelos servigcos a serem desenvolvidos deverdo ter vinculo
formal com a licitante vencedora e deverdo ser os indicados na fase de habilitacdo do certame
licitatério.

20 - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

20.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

a) recursos da UFSJ:

Gestéo/Unidade: 15276 / 154069

Fonte: 0112.000000

Programa de Trabalho — 087892

Elemento de Despesa: 449051 — Obras e instalaces.

20.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio

subseqliente correrdo a conta das dotacbes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

21 - DO PAGAMENTO

21.1. O prazo para pagamento sera de até 15 dias, contados a partir da data da apresentacao da Nota
Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatorios do cumprimento das obrigacoes
da Contratada previstas no PROJETO BASICO Anexo | deste edital.

21.2.1. Devera ser respeitado o prazo total de realizagédo da obra conforme item 17.2. do edital.

21.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

21.2.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro (ANEXO VII), o Gestor do Contrato apresentara o Boletim de Medicao prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e memdéria de calculo detalhada, apds
todas as planilhas conferidas, sera emitida pelo gestor do contrato o Termo de Vistoria para
Liberacdo de Parcela Contratual, atestando assim o valor a ser pago daquela parcela.

21.2.2. Uma etapa seréa considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro (ANEXO VII), estiverem executados em sua
totalidade.

27



21.2.3.

Se a Contratada vier a adiantar a execucao dos servigos, em relacdo a previsdo original
constante no Cronograma Fisico-Financeiro, poderd apresentar a medicdo prévia
correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a quitagdo antecipada do valor
respectivo.

21.2.3.1 Juntamente com a primeira medicdo de servicos, a Contratada devera apresentar

comprovacao de matricula da obra junto a Previdéncia Social — INSS.

21.2.3.2 A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios

21.2.4

21.2.5

21.2.6

21.2.7

21.2.8

da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucao contratual, quando for o caso.

No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas 0s servicos efetivamente
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacéo definitiva dos servigcos executados.

Apés a aprovacgdo, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de memoria de calculo
detalhada.

O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, Gestor do
Contrato da UFSJ, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos
demais documentos exigidos neste Edital.

O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os servigos efetivamente executados, bem
como as seguintes comprovacgdes, que deverdo obrigatoriamente acompanha-la:

21.2.8.1 Do pagamento da remuneracdo e das contribuicdes sociais (Fundo de Garantia do

Tempo de Servico e Previdéncia Social), correspondentes ao més da Ultima nota fiscal ou
fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execucao contratuais,
nominalmente identificados;

21.2.8.1.1 Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e

21.2.8.1.2 Do cumprimento das obrigac8es trabalhistas, correspondentes a Ultima nota fiscal ou

21.3

214

215

216

217

fatura que tenha sido paga pela Administracao.

Havendo erro na apresentacéo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores
ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a ap6s a comprovacao da regularizacéo da situagdo, ndo acarretando qualquer énus
para a Contratante.

Antes do pagamento, a Contratante verificara, por meio de consulta eletronica, a regularidade
do cadastramento da Contratada no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser
impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacdo aplicavel,
nos termos da Instrucdo Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o disposto
na Lei Complementar n® 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos pelo referido regime, em relagdo as suas receitas proprias, desde que, a cada
pagamento, apresente a declaracdo de que trata o artigo 6° da Instrucdo Normativa RFB n°
1.234, de 11 de janeiro de 2012 (ANEXO IX).
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21.8 O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancéria de Crédito, mediante depdsito em
conta-corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro
meio previsto na legislacdo vigente.

21.9 Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

21.10 A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

21.11 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até
a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte
férmula:

|[EM=1xNx VP ]
EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

| = indice de atualizagéo financeira, calculado segundo a formula:

(6 / 100)
365
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do
efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

21.12. DO REAJUSTE DO PRECO

21.12.1. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente
mediante requerimento da contratada, apés o interregno minimo de um ano, contado a partir da data
limite para a apresentacéo da proposta, pela variagcao do indice INCC calculado pela Fundacéo Getulio
Vargas - FGV ou outro que vier a substitui-lo, e afetard exclusivamente as etapas/parcelas do
empreendimento cujo atraso nao decorra de culpa da contratada.

22 - DA FISCALIZAGAO

22.1. A Universidade Federal de Sdo Jodo del Rei nomeard um servidor para exercer a fungdo de
Fiscal do contrato para realizar o mais amplo e completo acompanhamento e Fiscalizacdo da
execucao do Contrato. Tal conduta consiste na verificagdo da conformidade da prestacédo dos servigcos
e da alocacdo dos recursos necessarios de forma a assegurar o perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, e permite que ao servidor acima nomeado, em nome da Contratante, possa adotar as
medidas necessarias para tal finalidade, sem que de qualquer forma restrinja a responsabilidade da
Contratada, cabendo-lhe, caso julgue necessario:

I- Adotar instrumentos de controle, para fins de fiscalizacdo, elaborados em bases
compreensiveis, tangiveis, objetivamente observaveis e comprovaveis, em consonancia com
as exigéncias contidas neste Projeto Basico, que compreendam a mensuracdo dos
seguintes aspectos:

a) Avaliar os resultados alcancados em relacdo a Contratada, com a verificacdo do
cumprimento dos prazos e da qualidade demandada, conforme estabelecido;

b) Avaliar a adequacéo dos servicos prestados aos planejamentos estabelecidos;
c) Verificar o cumprimento das demais obrigac6es decorrentes do Contrato.

- Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar e dirimir as davidas que surgirem no curso da
prestacdo dos servicos objeto deste Contrato, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou
desfazer qualquer servico ou emissdo que ndo esteja de acordo com as exigéncias
contratuais;
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IlI- Solicitar a Contratada e seus prepostos, ou obter da UFSJ, tempestivamente, todas as
providéncias necessarias ao bom andamento dos servicos;

IV-  Ordenar a imediata substituicdo de empregado da Contratada que dificulte a execucgéo
contratual ou a que a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

V- Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execu¢do dos
servigcos por meio de formulario especifico, oficio ou outro meio eletrdnico (inclusive fax ou e-
mail), adotando, tempestivamente, todas as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das clausulas contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n°. 8.666, de
1993.

VI-  Estabelecer os controles necessarios ao acompanhamento, fiscalizacdo e afericdo da
prestacdo dos servicos, cabendo a Contratada cumprir as determinacdes nos prazos
estabelecidos pela Contratante;

VII- Solicitar a Contratada, em prazo e periodicidades razoaveis que serdo fixados, relatdrios
necessarios ao bom acompanhamento e fiscalizacdo dos servigos, os quais deverdo estar
condizentes com a realidade;

VIII- Realizar, sempre que julgar necessario, pesquisas de precos para avaliar os praticados pela
Contratada;

IX-  Emitir pareceres em todos os atos relativos a execugdo do Contrato, em especial aplicacéo
de sanc0es e alteracBes do Contrato;

X- Verificar se a Contratada esta atendendo as exigéncias estabelecidas em Contrato;
XI-  Prestar informacdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

Xll- A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com a planilha de precos unitarios, de acordo com o estabelecido no Projeto
Béasico e na Proposta da empresa Contratada, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso,

Xlll- O fiscal nomeado por portaria pela UFSJ anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for
0 caso;

XIV- A fiscalizagcdo nado exclui nem reduz a responsabilidade da empresa Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade da UFSJ ou de seus servidores.

23 - DA ACEITACAO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

23.1 — Recebimento Provisdrio

a) Quando os servicos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicacao
escrita informando o fato a fiscalizacdo da UFSJ, a qual competira, através da Fiscalizacdo do
contrato, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos servicos executados, para fins de
recebimento provisorio. Desde que constatada as seguintes condi¢des:

| - Plena conformidade da execucéo dos servicos de acordo com as especificacBes contidas
neste Projeto Basico e no projeto;

Il - Limpeza da obra e das areas utilizadas;
b) A UFSJ realizara inspecao minuciosa de todos os servigos executados, por meio da fiscalizacéo,

acompanhados dos profissionais da contratada encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a
execucao dos servicos e constatar se ha necessidade de alteragdes.
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c) Apos tal inspecéo, sera lavrado TERMO CIRCUNSTANCIADO, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo da UFSJ, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

d) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a Ultima e/ou Unica medicéo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Termo de Recebimento Provisdrio — Termo Circunstanciado.

23.2 — Recebimento Definitivo

a) O recebimento definitivo s6 sera concedido quando a obra estiver totalmente concluida, em
adequacao aos termos contratuais, apOs vistoria que a comprove e exatiddo da CND do INSS e
regularidade das demais obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias, ocasido em que sera
emitido o Termo de Recebimento Definitivo, com mutua e geral quitacdo, sem prejuizo do disposto no

Artigo 618 do codigo Civil Brasileiro.
24 - A RESCISAO DO CONTRATO

24.1. As hipoteses de rescisdo, bem como a disciplina aplicavel em tais casos, sao aquelas previstas
no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666, de 1993.

25 - DAS DISPOSIGOES GERAIS

25.1. A UFSJ reserva a si o direito de revogar a presente licitagdo por razdes de interesse publico ou
anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar “sine die” ou prorrogar o prazo
para recebimento efou abertura da PROPOSTA DE PRECOS ou da DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer licitante, caso tome
conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que isto
gere direito a indenizacao ou ressarcimento de qualquer natureza.

25.2. E facultada a Comissdo Permanente de Licitacdo de RDC ou & autoridade superior, em qualquer
fase deste RDC, promover diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugcdo do processo,
vedada a inclusao posterior de informacéo ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para
fins de classificacdo e habilitagéo.

25.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitacdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo
podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas e dos documentos e a sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes validade e eficacia para fins de classificacdo e habilitacéo.

25.4. Caso os prazos definidos neste edital ndo estejam expressamente indicados na proposta, eles
serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento deste RDC.

25.5. Os documentos eletrbnicos produzidos com a utlizacdo de processo de certificacdo
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001,
serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relacdo aos signatarios, dispensando-se o envio de
documentos originais e copias autenticadas em papel.

25.6. Nao serdo aceitos documentos com a vigéncia vencida.

25.7. A participacdo neste RDC implica, automaticamente, plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condi¢Oes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢cdes nele contidas.

31



25.8. Este edital € instrumento de adesdo, donde todos que participem estdo automaticamente de
acordo com suas condi¢des; sua interpretacdo sera sempre no sentido de ampliacéo da disputa.

25.9. Os interessados deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem como
todas as instrucBes, termos e especificacbes técnicas presentes, informando-se de todas as
circunstancias ou detalhes que possam de algum modo afetar a afericdo dos custos e prazos
envolvidos na execucao do objeto desta licitagao.

25.10. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacéo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéao ou do resultado do processo licitatorio.

25.11. Qualquer modificagdo no Edital exige divulgacao pelo mesmo instrumento de publicacdo em
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulacdo das propostas.

25.12. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequiente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacao
da Comissao em contrario.

25.13. A autoridade competente para a aprovacao do procedimento licitatério podera revoga-lo em face
de razbes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente
e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacéo de
terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

25.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, exclui-se o dia do inicio e
inclui-se o do vencimento. Os prazos estabelecidos neste Edital e Anexos se iniciam e expiram
exclusivamente em dia util no &mbito do 6rgao.

25.15. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observado os principios da isonomia e do
interesse publico.

25.16. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

25.17. Em caso de divergéncia entre disposicdo do Edital e das demais pecas que compdem o
processo, prevalece a previsdo do Edital.

25.18. O Edital e seus Anexos poderdo ser lidos e/ou obtidos no 6rgéo, situado no endereco UFSJ,
Campus Santo Antdnio, Praca Frei Orlando, 170 Centro, S&o Joao del-Rei, MG, CEP: 36.307-352., nos
dias Uteis, no horario das 08 h as 12 h e das 13H e 30min as 17h e 30 min.

25.19. Edital também esta disponibilizado, na integra, no endereco eletrdnico www.comprasnet.gov.br
e www.ufsj.edu.br/dimap .

25.20. Os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no
orgdo, situado no endereco UFSJ, Campus Santo Antdnio, Praca Frei Orlando, 170 Centro, Sdo Joao
del-Rei, MG, CEP: 36.307-352 , nos dias Uteis, no horariodas 08 h as 12 h edas 13H e 30min as 17h
e 30 min, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerao com
vista franqueada aos interessados

25.21. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissédo com base nas disposi¢ces da Lei n° 12.462,

de 04 de agosto de 2011 e subsidiariamente a Lei n°.8.666, de 1993, e demais diplomas legais
eventualmente aplicaveis.
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25.22. O foro para dirimir questfes relativas ao presente Edital serd o Foro da Justica Federal,
Subsecéao Judiciaria de Sao Joao del-Rei, MG.

Sao Joao del-Rei, 02 de fevereiro de 2015.

Vera Lucia Meneghini Vale
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo RDC
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UFS)

UNIVERSIDA[JE FEDERAL
DE SAO JOAO DEL-REI

ANEXO |

PROJETO BASICO
1 —-OBJETO

1.1. Contratagdo de pessoa juridica especializada para construcdo da rede de esgoto dos prédios da
Cantina e da Pés-Graduacéo do CAP da Universidade Federal de Sdo Jodo del-Rei.

2 —JUSTIFICATIVA

2.1. Tendo em vista que o sistema de esgotamento da Cantina é composto por uma fossa séptica, filtro
e sumidouro que nao esta sendo suficiente para atender a demanda e que a tubulagéo existente que
recebe o esgotamento do prédio da Pés-Graduacdo que é de manilha ceramica e parece estar
comprometida, pois se encontra parcialmente obstruida, € necessario a construcdo da rede de esgoto
para receber o esgotamento dos prédios citados e ligando-a a rede existente.

3 —FORMA DE PRESTACAO DOS SERVICOS
3.1. Os Servicos serao executados mediante o regime de empreitada por preco global.

3.2. A Contratada devera executar o servico utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios a perfeita execugao contratual, conforme disposto nesse Projeto Basico.

4 —METODOLOGIA DE AVALIACAO DOS SERVICOS
4.1. Os servicos deverao ser executados com base nos parametros a seguir estabelecidos:

a) Todos os servicos deverdo ser executados em conformidade com as prescricbes das normas da
ABNT aplicaveis a cada servigo ou aplicacdo de material.

b) Os materiais e equipamentos utilizados deveréo ser aplicados ou instalados seguindo a orientagao
dos fabricantes.

c) Devera ser utilizada mao de obra em quantidade adequada, de forma a permitir a conclusdo dos
trabalhos no prazo previsto no cronograma de execucgao.

d) A mao de obra devera ser qualificada para realizar os servigos a que forem designados, e deverédo
ser supervisionados pelo responsavel técnico e por um técnico de seguranca do trabalho da empresa
contratada.

e) Os materiais utilizados deverdo apresentar as especificagcbes minimas definidas nesse Projeto
Bésico e nos documentos anexos neste.

f) A empresa devera fornecer todos os equipamentos e ferramental adequado, necessario para a
perfeita execugdo dos servicos com qualidade e seguranca.

g) A empresa devera fornecer aos funciondrios todos os equipamentos de protecdo individual
necessarios, considerando os servi¢os, de acordo com a legislagéo.

h) Durante toda a execucgédo dos servigos os ambientes deverdo permanecer limpos e desimpedidos de
entulho; os materiais e ferramentas, até a sua utilizacdo, deverdo permanecer em almoxarifado
devidamente organizado.

i) Todos os funcionarios deverdo permanecer identificados por meio de cracha com identificacdo da
empresa.
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j) Devera haver emprego prioritario de méo de obra, materiais, tecnologias e matérias — primas de
origem local, nos termos do art.12, inc. 1V, da Lei n° 8.666/93, e § 1° do art. 4° da IN n°® 01/10, da SLTI.

k) Os materiais que serdao utilizados pela empresa deverdo ser, prioritariamente, reciclaveis,
reutilizaveis e biodegradaveis, com reducédo da necessidade de sua manutencdo, nos termos do inc.
VIl do art. 4° da IN n° 01/10, da SLTI.

I) A empresa devera cumprir o Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construcao Civil, nos termos
da Resolucdo n° 307, de 05/07/2012, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), e § 3° do
art. 4° da IN n® 01/10 da SLTI, sob pena de multa.

m) A empresa devera utilizar obrigatoriamente agregados reciclados nos servicos de engenharia
sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior aos
agregados naturais, nos termos do § 3° do art.4° da IN n® 01/10 da SLTI.

n) A empresa devera cumprir o Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construgdo Civil, nos
termos da Resolugéo n° 307, de 05/7/02, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, e § 3° do art. 4° da
IN n° 01/10 da SLTI, sob pena de multa.

0) A empresa devera atender a Instrucao Normativa n® 2 da Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacdo, do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestédo, de 04/06/2014, que dispBe sobre
regras para a aquisicdo ou locacdo de maquinas e aparelhos consumidores de energia e uso da
Etiqueta Nacional de Conservacao de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas edificacdes publicas
federais novas ou que recebam retrofit.

5 —VISTORIA

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo da proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalacBes do local de execucao dos servicos, acompanhado por servidor designado pela UFSJ para
esse fim, que devera ser agendada pelo telefone (32) 3379 2303 no horario de 09:00 as 11:30 horas e
das 14:00 as 17:00 horas.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia (til seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até
2 (dois) dias Uteis anteriores a data prevista para abertura da sesséo publica.

5.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, devera estar devidamente identificado e esta
nao € quesito obrigatério para a participacdo do certame.

6 — QUALIFICACAO TECNICA

6.1. A contratada devera, por ocasido da qualificacdo técnica, ter em seu quadro engenheiro civil,
cumprindo os seguintes requisitos:

a) Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA competente da
regido a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto deste
Projeto Basico.

b) Atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado que
comprove que tenha executado servicos com as mesmas especificacfes técnicas contidas neste
Projeto Basico e totalmente relacionadas com o objeto, executados a qualquer tempo, devidamente
certificados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da regido competente.

c) Comprovacdo da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certidao de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislacédo aplicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
demonstre a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execucgao dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica
e valor significativo da contratacao, a saber:
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- Para o Engenheiro Civil: servicos de execucao de rede de esgoto.

d) O vinculo entre o profissional e a pessoa juridica pode ser comprovado por meio de contrato de
trabalho anotado na Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, contrato de prestagdo de
servico, livro ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata de assembléia ou ato
administrativo de nomeacao ou designacéo do qual constem a indicacéo do cargo ou fungao técnica, o
inicio e a descricdo das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional.

e) Apresentar declaragdo da licitante indicando um responsavel técnico (engenheiro civil) para o
acompanhamento da execuc¢do contratual, com experiéncia em servicos de mesma natureza e
especificacdes Técnicas do objeto deste Projeto Basico, devidamente comprovado pelo CREA
competente. Nesta declaracdo deverdo constar os dados: nome completo do profissional, CPF,
identidade, registro do CREA. Este profissional podera ser substituido por outro de experiéncia
equivalente ou superior devidamente comprovado, desde que haja prévia comunicacdo e concordancia
do contratante.

7 —DESCRICAO DOS SERVICOS
7.1. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

a) Para a realizacdo de todos os servicos, deverdo ser fornecidos e instalados os equipamentos de
Protecéo Individual e Coletiva, que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de
acordo com o previsto na NR 06 e na NR18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como
as demais normalizagdes de seguranca vigentes.

7.2. VIGILANCIA

a) E de competéncia da empresa contratada, exercer rigorosamente a vigilancia na obra, inclusive os
bens méveis e equipamentos, sendo de sua responsabilidade quaisquer danos ou prejuizos causados
a UFSJ, funcionarios e terceiros.

7.3. DOS SERVICOS INICIAIS
a) Detalhamento Complementar

| — Qualquer detalhamento complementar aos projetos fornecidos pela UFSJ, que se fizerem
necessarios sera elaborado pela empresa contratada, com o acompanhamento da fiscalizacdo da
UFSJ;

Il — As dimensdes expressas no projeto deverdo ser analisadas no local;

Il — A empresa contratada mantera no canteiro de obra copias dos documentos necessarios ao
acompanhamento dos servigos que serdo executados.

b) Placa e canteiro de obra

I - Inicialmente devera ser providenciada a confec¢édo e instalacdo da placa da obra contendo os
nomes dos responsaveis técnicos pela execucao da obra e nimeros das ART’s, de acordo com as
exigéncias do CREA conforme modelo de placa fornecido pela UFSJ;

Il - Para a execucgdo dos servicos, deverdo ser providenciadas as instalagBes provisérias tendo um
bom padrdo de acabamento, com estrutura de madeira revestida com chapas de madeirite, pintura a
base de tinta PVA na cor branca, cobertura com telhas de fribrocimento, esquadrias de madeira com
vidros lisos e incolores;

Il - A area onde o servico estara sendo executado devera ser delimitada com tela plastica colorida e
com identificacéo visual informando o acesso restrito;
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7.4. LOCAGAO DA OBRA

a) A empresa contratada devera efetuar as suas expensas, no inicio dos trabalhos, conferéncia das
dimensdes indicadas nos projetos, bem como a verificacdo de interferéncias entre tubulacdes,
instalacBes em geral e outros obstaculos que possam interferir na construcao.

7.5. CONSUMO DE AGUA E ENERGIA

a) As ligacBes provisorias de energia e agua, se necessarias, deverdo ser executadas de acordo com
as orientacfes da fiscalizacao da UFSJ, obedecendo as Normas das Concessionarias.

7.6. ESPECIFICACOES TECNICAS
A contratada devera manter no canteiro, onde serdo executados 0s servi¢os, um engenheiro civil (4 hs

diarias) que serad responsavel pela execucdo dos servicos bem como pela comunicacdo entre
Contratada e Contratante.

7.6.1 — Movimento de Terra

Todos os trabalhos de remocao de terra deverdo ser executados com zelo tendo em vista resguardar
estruturas existentes no local e em suas proximidades. Os materiais escavados deverdao ser
transportados e armazenados na proximidade do local onde ha o servigo para sua reutilizagao.

7.6.2 — Mobilizac@o e Desmobiliza¢ao

a) E de responsabilidade da contratada, a mobilizacdo e desmobilizacdo dos equipamentos e
materiais, preparacdo de acessos ao canteiro de trabalho, plataforma para instalacdo dos

equipamentos e canteiro de obra.

b) O local do canteiro de obras devera ser isolado com tela de protecédo para ndo permitir o acesso de
pessoas desautorizadas e por medida de seguranca.

7.7. LIMPEZA

a) A empresa contratada apés a finalizacdo dos servicos devera efetuar a limpeza de todos os
ambientes e as areas externas;

b) Devera ser removido tudo entulho e sobras de materiais oriundos dos servi¢cos executados, sendo
cuidadosamente limpos e varridos.

8 —-PRAZO

8.1. O prazo de execucdo dos servicos € de 90 (noventa dias) dias consecutivos contados da data de
assinatura da ordem de servicos pela Divisdo de Projetos e Obras da UFSJ.

8.2. O prazo de vigéncia do contrato € de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos contados da data de
assinatura do contrato

9 — MATERIAIS PERTINENTES A EXECUCAO DO SERVICO

9.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a contratada devera utilizar os materiais e equipamentos
nas quantidades estimadas e qualidade estabelecida na planilha de precos unitarios, parte integrante
desse Projeto Basico.

9.2. A contratada também devera disponibilizar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios

necessarios a adequada execuc¢do dos servicos, bem como os equipamentos de protecao individual
exigidos pela legislacao.
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10 — OBRIGACOES DA CONTRATADA
10.1. A empresa contratada obriga-se a:

a) Executar os servicos conforme especificagdes dos Projetos, Projeto Basico e anexos de acordo com
o0 estabelecido em sua proposta, com 0s recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais;

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados, a critério da Administracéo;

c) Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas, equipamentos de protecdo individual e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade especificadas nesse Projeto Basico e na planilha de
precos unitarios, nos termos de sua proposta;

d) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais € morais causados pela
acdo ou omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou
culposamente, a Uniéo ou a terceiros;

e) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigcos a serem executados, de
conformidade com as normas e determinacgdes em vigor;

f) Apresentar a fiscalizacdo da UFSJ a relacao nominal dos empregados que adentrardo o 6rgdo para
a execucdao do servico, os quais devem estar devidamente identificados por meio de craché;

g) Responsabilizar-se por todas as obrigacBes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
Administracao;

h) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orienta¢des da fiscalizacdo da UFSJ,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas da UFSJ;

i) Relatar a fiscalizacdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos
Servigos;

j) N&o permitir a utilizacao de méo de obra do menor;

k) Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo;

I) No transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes assumidas,
nem subcontratar qualquer servico a que esta obrigado, exceto nas condi¢cdes autorizadas no Projeto
Béasico ou na minuta do contrato;

m) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para atendimento
ao objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art.
57° da lei n° 8.666/93

10.2. A empresa contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcgéo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

11 — OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. A UFSJ obriga-se a:
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a) Proporcionar todas as condicbes para que a Contratada possa desempenhar seus servigcos de
acordo com as determinag8es do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Projeto Basico;

b) Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor especialmente designado
como Fiscal do Contrato através de portaria da UFSJ, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

d) Notificar a empresa Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes no curso da
execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢ao;

e) Pagar a empresa Contratada o valor resultante da prestacao do servico na forma estabelecida em
contrato;

f) Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas pela empresa Contratada, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo
exigidas na licitacao.

12 —VALOR DE REFERENCIA

12.1. O valor de referéncia para a execugcdo dos servicos objeto deste Projeto Basico € sigiloso
conforme dispde o Art. 9°, do Decreto Federal n°. 7.581/2011.

12.2. O custo estimado da contratacao foi apurado mediante preenchimento de planilha de precos
unitarios, utilizando como referéncia a planilha SINAPI/Caixa Econdmica Federal e planilha de
composicédo de BDI.

13 — PROPOSTA

13.1. A empresa licitante devera apresentar proposta financeira, no prazo estabelecido no edital, a qual
devera ser composta do valor total global, no més base do orcamento, em moeda corrente nacional,
incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessarias a plena elaboragédo dos servicos objeto
deste Projeto Basico.

a) Este valor devera estar explicitado em planilha de composicao de custos com todos os quantitativos
€ seus respectivos precos unitarios e totais, conforme modelo apresentado no anexo deste projeto
basico;

b) Na apresentacdo da proposta devera estar expressa a composicdo do percentual de Beneficio e
Despesas Indiretas — BDI, incidente no valor total global, que devera ser igual ou inferior a 25,00 %
para os servicos de acordo com especificagdes contidas no edital.

c) A proposta devera conter uma planilha com todas as especificagcfes técnicas, relagédo de servigos e
materiais, unidade, custo unitario, valor unitario e total de cada item.

d) Os custos dos materiais e servi¢cos deverdo ser apresentados de acordo com os valores vigentes do
més de referéncia da tabela SINAPI com os custos unitarios e totais englobando o fornecimento de
material e servigo.

e) A validade da proposta devera ser de no minimo 90 (noventa) dias. A contar da data de abertura do

certame, sem convocacao para assinatura do contrato, ficam os licitantes liberados dos compromissos
assumidos.
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f) Para composicao do BDI as licitantes deverdo adotar a férmula a seguir, em conformidade com o
julgado do Tribunal de Contas da Unido por meio do Acérdao 2622/2013 — TCU:

(1+AC+S+R+G)(1+DF)((1+L)
1-n

BDI = -1

Onde:

AC= taxa de administracdo central
= taxa de seguros
= taxa de riscos
= taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
= taxa de lucro/remuneracdo
= taxa de incidéncia de impostos (PIS,COFINS e ISS)

14 — MEDIDAS ACAUTELADORAS

14.1. Consoante o artigo 45° da Lei n° 9.784, de 1999, a Administracdo Publica podera, sem a prévia
manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou
impossivel reparacgéo.

15 — DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGCAO

A Universidade Federal de Sao Joao del Rei nomeara um servidor para exercer a funcdo de Fiscal do
contrato para realizar o mais amplo e completo acompanhamento e Fiscalizagdo da execucao do
Contrato. Tal conduta consiste na verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos e da
alocacdo dos recursos necessarios de forma a assegurar o perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, e permite que ao servidor acima nomeado, em nome da Contratante, possa adotar as
medidas necessarias para tal finalidade, sem que de qualquer forma restrinja a responsabilidade da
Contratada, cabendo-lhe, caso julgue necessario:

XV- Adotar instrumentos de controle, para fins de fiscalizacdo, elaborados em bases
compreensiveis, tangiveis, objetivamente observaveis e comprovaveis, em consonancia com
as exigéncias contidas neste Projeto Basico, que compreendam a mensuracdo dos
seguintes aspectos:

a) Avaliar os resultados alcancados em relacdo a Contratada, com a verificacdo do
cumprimento dos prazos e da qualidade demandada, conforme estabelecido;

b) Avaliar a adequacéo dos servicos prestados aos planejamentos estabelecidos;

c) Verificar o cumprimento das demais obrigacbes decorrentes do Contrato.

XVI- Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar e dirimir as davidas que surgirem no curso da
prestacdo dos servicos objeto deste Contrato, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou
desfazer qualquer servico ou emissdo que ndo esteja de acordo com as exigéncias
contratuais;

XVII- Solicitar a Contratada e seus prepostos, ou obter da UFSJ, tempestivamente, todas as
providéncias necessarias ao bom andamento dos servicos;

XVIII- Ordenar a imediata substituicdo de empregado da Contratada que dificulte a execucédo
contratual ou a que a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

XIX- Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucdo dos
servicos por meio de formulario especifico, oficio ou outro meio eletrdnico (inclusive fax ou e-
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mail), adotando, tempestivamente, todas as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das clausulas contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n°. 8.666, de
1993.

XX- Estabelecer os controles necessarios ao acompanhamento, fiscalizacdo e afericdo da
prestacdo dos servicos, cabendo a Contratada cumprir as determinacdes nos prazos
estabelecidos pela Contratante;

XXI- Solicitar a Contratada, em prazo e periodicidades razoaveis que serdo fixados, relatorios
necessarios ao bom acompanhamento e fiscalizacdo dos servigos, os quais deverdo estar
condizentes com a realidade;

XXII- Realizar, sempre que julgar necessario, pesquisas de precos para avaliar os praticados pela
Contratada;

XXIII- Emitir pareceres em todos os atos relativos a execucao do Contrato, em especial aplicacdo
de sanc0es e alteracBes do Contrato;

XXIV-Verificar se a Contratada esta atendendo as exigéncias estabelecidas em Contrato;
XXV- Prestar informacdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

XXVI-A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com a planilha de precos unitarios, de acordo com o estabelecido no Projeto
Béasico e na Proposta da empresa Contratada, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;

XXVII- O fiscal nomeado por portaria pela UFSJ anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucado do contrato, indicando dia, més e ano, bem como
o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias
ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente,
guando for o caso;

XXVIII- A medicdo dos custos da Administracdo Local, estara atrelada ao andamento da obra
e os seus itens medidos de forma proporcional a execucéo financeira;

XXIX-A fiscalizagcdo nédo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade da UFSJ ou de seus servidores.

16 — DO RECEBIMENTO DO OBJETO
16.1 — Recebimento Provisoério

a) Quando os servicos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicacao
escrita informando o fato a fiscalizacdo da UFSJ, a qual competira, através da Fiscalizagdo do
contrato, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos servicos executados, para fins de
recebimento provisorio. Desde que constatada as seguintes condi¢des:

| - Plena conformidade da execucdo dos servicos de acordo com as especificacdes contidas neste
Projeto Basico e no projeto;
Il - Limpeza da obra e das areas utilizadas como canteiros;

b) A UFSJ realizara inspecao minuciosa de todos os servigos executados, por meio da fiscalizacao,
acompanhados dos profissionais da contratada encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a
execucao dos servicos e constatar se ha necessidade de alteragdes.

c) Apos tal inspecdo, sera lavrado TERMO CIRCUNSTANCIADO, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo da UFSJ, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

d) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
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execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Termo de Recebimento Provisdrio — Termo Circunstanciado.

16.2 — Recebimento Definitivo

O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos contratados sera lavrado em 30 (trinta) dias
apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisoério, por servidor ou comissdo designada pela UFSJ,
desde que durante o periodo observado entre o Recebimento provisério e o definitivo todas as
exigéncias da fiscalizagdo tenham sido atendidas.

17 — DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado a CONTRATADA em até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da
data da apresentacédo da Nota Fiscal e toda a documentacado prevista na IN 971/2009 da RFB e a IN
02/2008 do MPOG a saber:

- Guia FGTS quitada

- Guia do INSS quitada

- Folha de pagamento analitica e resumo da folha dos empregados que trabalham na obra - do
contrato mantido com a UFSJ

- Comprovante de declaracdo das contribui¢cdes e recolher a Previdéncia Social e a Outras Entidades
(GFIP)

- Relagéo dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP

- Relacéo dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP — Resumo do fechamento — Tomador de
Servigos

- Relagéo dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP- Resumo do fechamento — empresa

- Resumo das informacdes a Previdéncia Social constantes do arquivo SEFIP — Tomador de
Servigco/Obra

- Relagéo de Tomador Obra RET

- Resumo — Relacdo de Tomador Obra RET

- Relagéo dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP — resumo do fechamento — Empresa —
FGTS

- Protocolo de envio de arquivos — conectividade social

- Matricula CEl, se for o caso

- 1SS

- Copia das rescisf@es que constam na GFIP

- Copia do Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisorio

- Guia do FGTS referente a essas rescisdes

A documentacao refere-se ao més anterior ao da emissdo da nota fiscal. Ndo havendo emisséo da
nota fiscal em determinado més ou periodo de execuc¢éo dos servigos, a documentacao relativa a este
més ou periodo devera acompanhar a proxima nota fiscal emitida.

Se por ventura for gerada a GFIP na modalidade 9 (confirmacdo), devera ser encaminhada a
documentacao referente aos 2 envios (0 original — modalidade branco e o de confirmagdo —
modalidade 9).

Somente apoés a entrega desta documentagéo a nota fiscal recebera o devido ateste para pagamento.
Entende-se como data de pagamento, a da entrega da ordem bancéria ao Banco.

O pagamento, mediante a emissao de ordem bancaria, sera realizado desde que a CONTRATADA
efetue a cobranca de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se
refere as retencdes tributarias;

- Em hipotese alguma a Universidade fara o pagamento de boleto bancario ou duplicata ao
banco, pois o pagamento dar-se-4a através de Ordem Bancaria do Banco do Brasil S/A para a
conta indicada pela CONTRATADA,;

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, a mesma devera
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apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a retengdo na
fonte de tributos e contribui¢des, conforme a legislagdo em vigor.

Para fins de pagamento, sera realizada consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado — SICAF,
para a comprovacao de sua regularidade fiscal ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais;

A Nota Fiscal/Fatura correspondente aos servigos efetivamente prestados sera examinada diretamente
pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE, o qual somente atestara a prestacdo dos servigos e
liberara a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas
as condic¢fes pactuadas.

A Nota Fiscal/Fatura consignara valores em reais e discriminara:

- O objeto da prestacéo dos servicos, més a que se refere e o nUmero do processo que deu
origem a contratacao;

- Nome do banco, agéncia e nimero da conta corrente.

A nota fiscal/fatura sera devidamente atestada pela Administracdo, conforme disposto nos arts. 73 da
Lei n°. 8.666, de 1993.

A CONTRATANTE reserva-se o direito de nao efetivar o pagamento se, no ato da atestacdo pelo
executor do contrato, os servicos nao estiverem sendo prestados de acordo com o proposto, aceito e
contratado.

Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento, provocados exclusivamente pela
Administracdo, o valor devido sera acrescido de atualizagao financeira, e sua apuragdo se fara desde a
data de seu vencimento até a data de efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, conforme § 4°, do artigo 36, da
IN 02/2008.

A Contratante retera na fonte os impostos sobre os pagamentos que efetuar as pessoas juridicas de
acordo com a legislacéo vigente.

Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, aquela sera
devolvida pelo Fiscal a CONTRATADA e o pagamento ficara pendente, até que a mesma providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipétese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apés a regularizacao da
situacao ou reapresentacdo do documento fiscal, ndo acarretando qualquer énus para UFSJ.

Qualquer atraso ocorrido na apresentacdo dos documentos por parte da Contratada importara em
prorrogacdo automatica do vencimento da Nota Fiscal/Fatura, sem prejuizo da prestacao dos servigcos
objeto deste Contrato.

A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou
indenizacdes devidas pela Contratada, nos termos do contrato;

- Se, por qualquer motivo alheio a vontade da Contratante, for paralisada a prestacdo dos
servigos, o periodo correspondente nao gerara obrigacdo de pagamento.

Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo de qualquer
obrigacéo financeira, sem que isso gere direito de reajustamento de precos ou corregcdo monetaria.

O valor do contrato podera ser alterado para maior ou menor, através de Termo Aditivo, em
decorréncia de acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, de acordo com o que preceitua o §
1° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93.

A Contratada devera, durante toda a execug¢do do contrato, manter atualizada a vigéncia da garantia
contratual.

A Contratante, na data do pagamento, efetuara as retencdes devidas, se houver, de acordo com a
legislacao e normas vigentes;

Nos prec¢os ja se encontram computados todos 0s custos necessarios a prestacao dos servigos, objeto
deste instrumento, bem como todos os impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros custos e
despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre a prestacdo dos servigos
decorrentes da execuc¢do do contrato. A omisséo de qualquer despesa necessaria a perfeita execugao
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dos servicos serda interpretada como nado existente ou ja incluida no pre¢o, ndo podendo a licitante
pleitear acréscimos posteriores.

18 DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela Contratada, ensejara a
aplicacdo, pela Contratante, de sanc¢des administrativas constantes nos artigos 86 e 87 da Lei n.°
8.666, de 21/06/93, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 78
da Lei n° 8.666, de 1993 e artigo 34-A e seu paragrafo Unico da IN 02/2009 e suas alteracdes.

Pela inobservancia das condi¢des estabelecidas para o servi¢o objeto deste Contrato serdo aplicadas
as seguintes penalidades:

I- Adverténcia;

II-  Suspensdo do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administracdo Publica
Federal, pelo periodo de até 24 (vinte e quatro) meses;

-  Multa de 20% (vinte por cento) do valor total estimado para a contratacao, pela ndo assinatura
do Contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da convoca¢do da UFSJ, e, ainda,
pela ndo prestacdo dos servigos e por ndo iniciar as atividades no prazo estabelecido pela
UFSJ;

IV-  Multa de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, aplicavel por dia de atraso, limitado a
5% (cinco por cento) do mesmo valor por atraso na entrega dos servigos;

V- Multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato por executar 0s servi¢cos, objeto do
Contrato, em desacordo com as normas técnicas e/ou especificacdes legais vigentes;

VI-  Multa de 5% (cinco por cento) do o valor total do Contrato, por cada descumprimento de outras
clausulas contratuais e aplicada, em dobro, no caso de reincidéncia.

VII- Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo
de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacédo da garantia;

VIII- Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, sancao esta
de competéncia exclusiva do Ministro de Estado, podendo a reabilitagdo ser requerida apés o
prazo de 02 (dois) anos de sua aplicacao.

Cada uma das multas a que se refere esta Clausula, se submetem as seguintes disposi¢oes:

- Quando aplicada no dltimo més de prestacdo dos servicos, serd descontada da garantia, se
prestada mediante caugdo em dinheiro;

- Se a garantia for efetivada em outras modalidades, o valor da multa podera ser retido, do
ultimo pagamento devido, até que seja executada;

Ill- Se a garantia ndo abranger o valor da multa e o pagamento tiver sido realizado, a diferenca da
multa devera ser depositada, pela CONTRATADA, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas, na conta da CONTRATANTE, mediante guia de recolhimento a ser fornecida pela
UFSJ;

IV-  Reiterados descumprimentos das clausulas contratuais ensejarédo a rescisao Contratual.

As sanc®es previstas nos poderao ser aplicadas, também, nas hip6teses de que trata o art. 88 da Lei
8.666/93.

Previamente a aplicacao das penalidades mencionadas neste item, a CONTRATADA sera notificada
por escrito, garantindo-se ampla defesa. Decidindo-se pela aplicacdo da(s) penalidade(s) cabera,
ainda, recurso para a autoridade imediatamente superior.

A aplicacdo de uma das penalidades previstas neste Item ndo exclui a possibilidade de aplicacdo de
outras.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF);
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Além das multas a que esta sujeita, se a UFSJ ja tiver pago a CONTRATADA e esta néao tiver sanado
0os problemas apurados no prazo concedido pela Administracdo, devera, ainda, ressarcir o valor
recebido, atualizado monetariamente pelo IGP-DI, da data do pagamento até a data do efetivo
ressarcimento.

19 DA GARANTIA

19.1. Para a formalizacdo do contrato, a CONTRATADA deverd prestar garantia no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da proposta conforme disposto no artigo 56 da Lei
8.666/93, devendo ser apresentada em até 10 dias Uteis, apds a assinatura do contrato, conforme
disposto na legislacdo vigente. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administrag&o,
dos quais o contratado ficara depositario, ao valor da garantia devera ser acrescido o valor desses bens, conforme
disposto no artigo 56 da Lei 8.666/93 em seu § 50.

19.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagcéo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo
de 2% (dois por cento).

19.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas conforme
dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993.

19.1.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicatéaria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do § 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993,
sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, igual a diferenca
entre 0 menor valor calculado com base no citado dispositivo legal e o valor da correspondente
proposta.

19.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
minimo de trés meses apds o término da vigéncia contratual.

19.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

19.3.1. prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

19.3.2. prejuizos causados a Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugdo do contrato;

19.3.3. as multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Contratante a Contratada;
19.3.4. obrigacdes fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela Contratada.

19.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior.

19.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa Econdmica
Federal, com correcdo monetaria.

19.6. Caso a opc¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda.

19.7. A garantia, se prestada na forma de fiangca bancéaria ou seguro-garantia, devera ter validade
durante a vigéncia do contrato.
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19.7.1. No caso de seguro-garantia, devera ser realizado mediante a entrega da apolice,
inclusive digital, emitida por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a
UFSJ a Unica beneficiaria do seguro.

19.8. No caso de garantia na modalidade de fiangca bancaria, devera constar expressa rendncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

19,8.1. No caso de fiangca bancéria, devera ser realizada mediante entrega da carta de fianca
fornecida por estabelecimento bancario, devidamente registrada em cartério de registro de titulos e
documentos, conforme determinado pela Lei n® 6.015, art. 129.

19.9. No caso de alteracéo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou renovada nas mesmas condicoes.

19.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da
data em que for notificada.

19.11. A Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:
19.11.1. caso fortuito ou forca maior;
19.11.2. alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora, das obrigaces contratuais;

19.11.3. descumprimento das obriga¢cdes pela Contratada decorrentes de atos ou fatos
praticados pela Contratante;

19.11.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracao.

19.12. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isencfes de responsabilidade que ndo as
previstas neste item.

19.13. Sera considerada extinta a garantia:

19.13.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas
do contrato;

19.13.2. no prazo de trés meses apOs o término da vigéncia, caso a Contratante ndo comunique
a ocorréncia de sinistros.

19.13.3. A garantia somente sera liberada apés o perfeito e integral cumprimento do contrato,que
somente sera assim considerado quando a CONTRATADA comprovar o pagamento de todas as
obrigacgGes trabalhistas e previdenciarias referentes a méo de obra utilizada.

19.14. E vedada qualquer clausula de excecdo, principalmente em relacdo a garantia das verbas
trabalhistas e previdenciarias, nas garantias apresentadas na forma de fianga bancéaria ou seguro-
garantia.

19.15. Caso o pagamento das verbas rescisorias trabalhistas e previdenciarias decorrentes da
contratacdo ndo sejam comprovados até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia do
contrato, a garantia serd utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente ela UFSJ.

19.16. A perda da garantia em favor da UFSJ, em decorréncia de rescisdo unilateral do contrato, far-

se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuizo das demais
sangdes previstas no contrato.
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20 DISPOSICOES GERAIS

A apresentacdo da proposta implicara plena aceitacdo, por parte da licitante, das condicfes

estabelecidas neste Instrumento.

Luiz Carlos Campus
Diretor da Divisdo de Projetos e Obras

Sergio Luiz Fernandes Meloni
Engenheiro Civil da UFSJ CREA 46.730/D

47



UFS)

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SAO JOAO DEL-REI

ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construcédo da rede de esgoto dos prédios da Cantina e Pds-Graduacao
no CAP

O projeto, objeto deste memorial descritivo, contemplara a execucdo de 3 redes de esgoto
sendo o Trecho 1 da CP ao PVEL, trecho 2 do PVE4 ao PVEL e o trecho 3 do PVEL ao primeiro PV
existente no trajeto que leva o emissario a ET, sendo este Ultimo trecho numa extensdo estimada de
50 metros.

Esta obra possibilitard o escoamento do esgoto da Cantina atual que dispde de um sistema
composto por uma fossa séptica, filtro e sumidouro que ndo esta sendo suficiente para atender a
demanda da Cantina.

Por outro lado, apés vistoria in locco, sera necessaria a execu¢ao de nova tubulacéo do trecho
do PVE4 ao PVEL, pois a mesma ao que tudo indica é de manilha de barro, a parece estar
comprometida. O PVE4 recebe o esgoto dos prédios da P6s Graduacgéao e do anfiteatro da Biblioteca.

No PVE1, a saida do esgoto atual encontra-se parcialmente obstruida ndo sendo possivel
avaliar a extensdo do entupimento, portanto julgamos necessdria a localizacdo do proximo PV que
encaminha a rede a ETE e refazer o trecho com tubulagéo de PVC.

Este memorial tem por objetivo estabelecer as condicfes e disciplinar a forma de
trabalho, estabelecer a qualidade dos materiais, a mao-de-obra e o relacionamento entre
CONTRATANTE e CONTRATADA, descrevendo e especificando de forma clara os servicos a serem
executados. Para a perfeita descricdo dos materiais, especificados neste memorial e no orcamento
detalhado, estdo sendo citadas marcas e modelos adotados como padrdo, que servirdo de referéncia
para as suas utilizacgbes. Em caso de serem cotados materiais equivalentes, fica desde ja
convencionado que deverao ser exigidos, a qualquer tempo, resultados de ensaios que comprovem o
desempenho e demais caracteristicas técnicas exigidas, de maneira a garantir a manutencao das
condi¢Bes especificadas.

Para a implementacdo da obra, a CONTRATANTE emitira ordem de servigo
especifica, autorizando e informando a data de inicio dos servigos. Nesta data tera inicio a contagem
do prazo de execucao determinado no cronograma fisico-financeiro.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes. Todos 0s servicos serao executados em
completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as normas
da ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

As especificacbes constantes nos desenhos dos projetos, neste memorial € no
or¢camento detalhado sdo complementares entre si.

Durante as obras sera feita periédica remoc¢éo de todo entulho e detritos que venham a
se acumular no local.

Serd de competéncia da CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e
aparelhamento adequado a mais perfeita execucdo dos servicos contratados, bem como os
equipamentos de protecdo individual (EPI) e protecdo coletiva (EPC). As medidas de protecdo aos
empregados e a terceiros, durante a construcao, obedecerdo ao disposto nas “Normas de Seguranga
do Trabalho nas Atividades da Construcao Civil” e CIPA.

Seré de inteira responsabilidade da CONTRATADA a concordancia entre os projetos, o
local de construcédo (topografia local) e as concessionarias (redes publicas).

N&o poderd a CONTRATADA, em hipotese alguma, alegar desconhecimento das
condicBes estabelecidas neste memorial e no orcamento detalhado, bem como de detalhes e
exigéncias constantes dos projetos, que fazem parte integrante do contrato.

A CONTRATADA sera responsavel pelas solugBes técnicas necesséarias para
execucao dos projetos.
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Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizacoes,
seguros e demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal da mesma,
serdo de total e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA ¢é obrigada a obter a sua custa todas as licencas e franquias
necessarias, pagando os emolumentos, previstos por lei e observando todas as leis, regulamentos e
posturas referentes as obras e seguranca publica. E obrigada ao cumprimento de quaisquer
formalidades e ao pagamento das multas porventura impostas pelas autoridades.

Qualquer duvida na especificagdo, caso algum material tenha saido de linha durante a
obra, ou ainda caso faca opcg&o pelo uso de algum material equivalente, consultar a FISCALIZACAO
da UFSJ, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padréo de qualidade,
em todos os niveis da edificagdo.

E vedada qualquer modificacdo no projeto arquiteténico e nos projetos especificos,
sem a prévia autorizacéo dos seus autores e da FISCALIZACAO da UFSJ.

Quando a obra estiver concluida, em perfeito acordo com os documentos contratuais,
e liberada pela FISCALIZACAO da UFSJ, sera lavrado um termo de recebimento provisério, aqui
convencionado como Termo Circunstanciado. O prazo de validade deste dependera da realizagéo de
servicos de correcdo de anormalidades, eventualmente verificadas, de sua aceitagdo pela
FISCALIZACAO da UFSJ e da comprovacdo de pagamentos das contribuicdes previdenciarias
relativas ao periodo da obra. Ap6s o cumprimento dessas exigéncias sera lavrado o “Termo de
Recebimento Definitivo”.

A CONTRATADA nao podera sub-empreitar o total dos servicos a ela adjudicados,
sendo-lhe, entretanto, permitido fazé-lo parcialmente mediante autorizacdo da Fiscalizacgéo,
continuando a responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observancia das obrigagbes
contratuais, sendo necessaria a autorizacdo prévia da CONTRATANTE.

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade pelo fornecimento
do livro “Didrio de Obra’, apés a devida aprovacdo pela FISCALIZACAO do modelo a ser
confeccionado.

A CONTRATADA devera fornecer, com a necessaria antecedéncia, a FISCALIZA(;AO,
as amostras de todos os materiais, antes do emprego dos mesmos na execuc¢ao da obra.

A CONTRATADA, no intuito de facilitar o acompanhamento dos servicos, devera,
guando for o caso, apresentar a relacao de seus contratados para a execucdo dos trabalhos fora do
canteiro de obras da CONTRATANTE, possibilitando, inclusive, a visita da FISCALIZA(;AO a esses
locais (fabricas, oficinas, serralharias, etc.).

A CONTRATADA, quando solicitada pela FISCALIZACAO, devera apresentar
descricbes pormenorizadas das solucdes a adotar nas diversas etapas da obra.

Concluida a obra, a CONTRATADA fornecerd a CONTRATANTE os desenhos
atualizados (“as build”) de quaisquer elementos ou instalagfes da obra que, por motivos diversos,
tenham sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos, submetidos a parecer
da FISCALIZACAO, deverdo ser executados através de programa AUTOCAD sendo apresentadas em
disquetes ou CD e em uma cOpia, devidamente autenticados pelo setor competente.

A CONTRATADA sera a Unica responsavel pela vigilancia da obra até seu recebimento
definitivo.

Em caso de duvidas, quanto a interpretacéo de quaisquer elementos: projetos, normas
e especificacdes, dever-se-a consultar a FISCALIZACAO.

1. CONVENCOES E DEFINICOES

Neste memorial serdo adotadas as seguintes convencgoes:

1.1 - Contratante: UFSJ — Universidade Federal de S&o Jodo del Rei

1.2 — Contratada, Construtora, Construtor: Empresa construtora vencedora do certame licitatério e com
a qual venha a ser contratada a execucéo da obra.

1.3 - Fiscalizagdo: Técnicos e auxiliares designados pela CONTRATANTE habilitados para verificar o
cumprimento parcial ou total das disposi¢cdes contratuais e exercerem, em nome daquela, toda e
qgualquer acéo de orientacdo geral e fiscalizacéo da obra.

1.4 — Termo Circunstanciado: termo de recebimento provisorio.

1.5 - Projetista: Empresa ou projetista responsavel pela elaboragéo dos projetos.
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2. IMPLANTACAO DO PROJETO

- Os servicos serdo executados no Campus Alto Paraopeba — CAP.
- Sera fornecido pela Contratante o Projeto do tracado da rede contendo os diametros da tubulagao.

3.SERVICOS PRELIMINARES

- No inicio da obra, sera providenciada a confec¢éo e imediata colocacao da(s) placa(s) contendo o(s)
nome(s) do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela execucao da obra e pela autoria dos projetos e nimeros
das ART's, de acordo com as exigéncias do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
conforme modelo de placa fornecido pela CONTRATANTE.

- Imediatamente apds a mobilizacdo da obra, serdo providenciadas as ligagdes provisorias das redes
de agua e energia para a execuc¢éao das obras.

- Todas as construcfes provisorias a serem implantadas deverdo ter bom padrdo de acabamento, com
estrutura de madeira revestida com chapas de madeirite, que receberdo pintura a base de tinta PVA,
na cor branca. Deverao ter cobertura com telhas de fibrocimento e esquadrias de madeira com vidros
lisos, incolores. Serdo previstas as construgdes de tantas edificacdes quantas forem necessarias ao
atendimento da NR —18 e as demais recomendacfes da Delegacia Regional do Trabalho, como por
exemplo, areas para refei¢cdes, vestiarios, sanitarios, almoxarifado, escritério, etc. Sera executado
fechamento do terreno, onde acontecera a obra, com a utilizacdo de tapume em tela plastica laranja,
funcionando como sinalizagéo, protecdo de corpo e delimitacdo da obra, fixada em mourbes de
eucalipto na altura de 100 cm. O terreno devera ter acesso controlado, de modo a se evitar o livre
transito de pessoas estranhas a obra. A Contratada podera a seu critério adotar o sistema de
containers desde que atendidas as exigéncias da NR18 sem custo para a Contratada.

- O tracado da rede devera ser marcado por equipe de topografia com a verificagdo dos caimentos de
projeto.

- A Contratada devera manter equipe com profissionais capacitados além de um engenheiro civil no
periodo de 4hs diarias, encarregado com experiéncia em horario integral, pessoal para limpeza e
vigilancia da obra e um técnico de seguranca.

Nos locais em que houver transito de pessoas e veiculos, deverdo ser providenciadas a sinalizacédo e
protecdo com tela laranja e mourdes de eucalipto ao longo do tracdo da rede.

4. MOVIMENTO DE TERRA E DEMOLIGOES

- Apés a limpeza geral e destocamento do terreno serdo construidas as instalacdes de escritério de
obra, depdsito de materiais e ferramentas, instalagdes sanitarias e refeitorios.

- Os trabalhos de escavagdo da obra serdo executados com cuidados especiais, tendo em vista
resguardar estruturas existentes no local ou nas proximidades de possiveis danos causados, quer por
carregamentos exagerados e/ou assimétricos, quer por impacto de equipamentos utilizados.

- Os reaterros serdo executados com material escolhido, sem detritos vegetais, em camadas
sucessivas de 0,20m de espessura no maximo, adequadamente molhados e energicamente apiloados,
para serem evitadas posteriores fendas, trincas e desniveis por recalque das camadas aterradas. Caso
seja constatada no terreno a existéncia de antigos aterros, serdo realizadas pesquisas geotécnicas
para perfeita determinacdo das -caracteristicas de suporte desse solo, cabendo também a
CONTRATADA todas as providéncias necessarias a corregdo das deficiéncias.

- 0 material escavado devera ser transportado e armazenado na proximidade da obra para sua
reutilizacdo no reaterro, a sobra devera ser retirada do Campus.

- A demolicdo do passeio existente sera efetuada com rompedor elétrico ou ar comprimido e os
residuos provenientes retirados em cagambas estacionarias.

- O trecho de em pista de asfalto deverd ser marcado e cortado previamente com serra clipper de
forma a estabelecer uma geometria simétrica no corte do asfalto.

5. INFRA-ESTRUTURA — REDE DE ESGOTO
- .Apés a abertura das valas, o fundo devera ser regularizado e apiloado manualmente.

- Em atendimento a NR18, locais em que a profundidade das valas for superior a 1,25 metros, as
mesmas deverao ter escoramento do tipo descontinuo.
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- Apés a instalacao das tubulacdes, a vala devera ser preenchida com areia numa camada de 30cm de
altura para posterior reaterro.

- Qualquer anomalia encontrada na execugdo devera ser comunicada a Fiscalizacao para as
providéncias necessarias.

6. PAVIMENTACOES E PISOS - RECOMPOSICOES

Os passeios, meio fios e sarjetas demolidas serao recomposta conforme especificacéo a seguir:
Contra-piso: concreto FCK 15 MPA, rodado em betoneira com aditivo impermeabilizante, na espessura
de 7cm

- Acabamento: traco 1:3 (cimento e areia) com 3,0 cm de espessura a ser aplicado, com junta de
dilatacdo a cada dois metros.

- Meio fio e sarjeta moldados in locco seguindo o padréo existente.

- A recomposicao dos trechos de asfalto sera efetuada com uma camada de 10 cm de espessura de
concreto FCK 30MPA devidamente com acabamento desempenado.

7. DIVERSOS

- Encerrado os trabalhos de execucdo da rede de esgoto, A Fiscalizacdo determinard os locais
necessarios ao plantio de grama esmeralda. Nestes locais o solo deverd ser preparado
preliminarmente.

8. DESMOBILIZAGAO E LIMPEZA GERAL

- A obra devera ser entregue com o local totalmente limpo, livre de entulhos e estes removidos para
fora do campus.

- Durante todo o periodo de execucdo da obra, as areas construidas e/ou reformadas devem ser
mantidas sempre limpas.

- Para entrega da obra todas as pavimentagcfes e revestimentos serdo limpos, abundante e
cuidadosamente lavados a mao para ndo serem danificadas outras partes da obra, por esses servi¢cos
de limpeza.

Luiz Carlos Campus
Diretor da Divisdo de Projetos e Obras

Sérgio Luiz Fernandes Meloni
Engenheiro Civil - UFSJ
CREA 46730/D
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ANEXO 11l

PROJETOS EXECUTIVOS

VIDE ARQUIVO ANEXO CORRENSPONDENTE (O TIPO DE ARQUIVO NAO
PERMITIU SUA TRANSCRICAO PARA O PRESENTE DOCUMENTO)
disponivel no endereco eletrénico: http://www.ufsj.edu.br/dimap/licitacoes.php
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ANEXO IV

PLANILHA ESPECIFICAQOES E QUANTITATIVOS
(ORCAMENTARIA DETALHADA SEM VALOR)

VIDE ARQUIVO ANEXO CORRESPONDENTE
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ANEXO V ,
PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL

REI
DIVISAO DE PROJETOS E OBRAS
Rede de esgoto da Cantina e ) UFSJ

OBRA P6s-Graduacio no CAP Data: novembro/2014
UNIVE_RSIDAI?E FEDERAL
DE SAO JOAO DEL-REI

Campus | CAP

Area

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

SERVICOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA - DEMOLICOES
INFRAESTRUTURA -REDE DE ESGOTO
PAVIMENTACOES E PISOS - RECOMPOSICOES
DIVERSOS

DESMOBILIZACAO

O WIN|F

SUBTOTAL
B.D.I|
TOTAL DA OBRA

Sérgio Luiz Fernandes Meloni Luiz Carlos Campos
Engenheira Civl da UFSJ CREA 46.730/D Diretor da Divisdo de Projetos e Obras
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ANEXO VI

MODELO DE COMPOSIGAO DE BDI DA OBRA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI
DIVISAO DE PROJETOS E OBRAS

4

JADE FEDERAL

DE SAO JOAO DEL-REI

COMPOSICAO DO BDI PARA Construcéo da Rede de Esgosto da Cantina e
P6s-Graduacao no CAP

(BONUS E DESPESAS INDIRETAS)

Itens de valor percentual fixo e obrigatério

-PIS

- COFINS

- ISS

| - taxa de incidéncia de impostos

Itens de valor percentual varidvel com o tipo da obra ou servigo

AC - Administracdo central

S - Seguro

R - Risco

G - Garantia

DF - Despesas financeiras

L - Lucro

BDI

Formula para estipulacdo do BDI - Acord&o N° 2622/2013 - TCU - Plenério

(1+AC+S+R+G)(1+DF)((1+L)

BDI = -1
(2-1)
Onde:
AC = taxa de administracéo central
= taxa de seguros
= taxa de riscos
= taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
= taxa de lucro/remuneracao
taxa de incidéncia de impostos (PIS,COFINS e
I = ISS)
Sérgio Luiz Fernandes Meloni Luiz Carlos Campos
Diretor da Diviséo de Projetos e

Engenheiro Civil da UFSJ CREA 46.730/D
Obras
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ANEXO VII
MODELO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Construcao darede de Esgoto da

CRONOGRAMA Cantina e P0s-Graduacdo no CAP

UFSJ FISICO FINANCEIRO

UNIVERSIDADE FEDERAL

o K0 Jow0 DFLFA Prazo Execucdo: 90 dias

. Valores | 30 60 | 90 dias
Iltem Servigos % dias | dias

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PREPARACAO DO TERRENO
1.2 LOCACAO DA OBRA

1.3 ADMINISTRAGAO LOCAL

2.0 MOVIMENTO DE TERRA - DEMOLICOES

3.0 INFRAESTRUTURA - REDE DE ESGOTO

4.0 PAVIMENTACOES E PISOS - RECOMPOSICOES

5.0 DIVERSOS

6.0 DESMOBILIZACAO

TOTAL

Sérgio Luiz zFernandes

Meloni Luiz Carlos Campos

56




Engenheiro Civil - UFSJ

CREA 46.730/D Diretor da Divisdo de Projetos e Obras

57



UFS)

UNIVERSIDADE FEDERAL
0F SAO JOAD DL RE

ANEXO VI B
MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
Praca Frei Orlando, 170 Centro.
Sao Jodo del-Rei, MG....... (o (YRR de 2015.

Ref.: RDC ELETRONICO Ne /2015
Prezados Senhores:

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para executar a obra de construcao da rede de esgoto dos prédios da
Cantina e da Pds-Graduacdo do Campus Alto Paraopeba da Universidade Federal de Sdo Jodo del-Rei, com
execucdo mediante o regime de empreitada por preco global, conforme especificacdes contidas no Projeto
Basico e anexos pelo preco total de RS........... (oo ).

Declaramos que em nossos pre¢os estao incluidos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execugédo do
objeto desta licitacao.

Utilizaremos as equipes técnica e administrativa que forem necessarias para a perfeita execucgdo dos trabalhos e
para o devido cumprimento das obrigacfes assumidas.

O prazo de execucéo total € de 90 (noventa) dias corridos a contar da data de expedi¢cdo da Ordem de Servico.
Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de............... (crreererrnnnnn ) dias corridos, a contar da data
de abertura da licitagéo.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo
determinado no documento de convocacdo, indicando para esse fim 0 SI. .o ,
Carteira de Identidade n°. ..........ccccvvveeeiiviieeeennn, expedida em .../ ....cccoeviinns /....., Orgdo Expedidor............... , e
CPF MO e , como representante legal desta Empresa.

Declaramos que nos responsabilizamos em manter as instalagdes e equipamentos, objetos desta licitagdo, em
perfeitas condi¢cbes de funcionamento, durante todo o periodo contratual.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo e nossa plena concordancia com o estabelecido no Edital de
todos os seus Anexos.

RAZAO SOCIAL; Endereco; CEP; TELEFONE/FAX/CELULAR/E-MAIL; CIDADE; ESTADO; DADOS
BANCARIOS.

( LICITANTE/CNPJ)
ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE LEGAL
Atencéo: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca.
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARAGCAO DE EMPRESA
OPTANTE PELO SIMPLES

DECLARACAO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURIDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 42
(Redacéao dada pela Instrugdo Normativa RFB n© 1.234, de 11 de janeiro de 2012) (Vide art. 32 da IN RFB n2
1.244/2012)

[Imo. Sr.
(pessoa juridica pagadora)

(Nome da empresa), com sede (endereco completo), inscrita no CNPJ sob o n2..... DECLARA a
(nome da pessoa juridica pagadora), para fins de nao incidéncia na fonte do IRPJ, da Contribuicdo Social sobre
o Lucro Liquido (CSLL), da Contribuigdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuicdo
para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei n? 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente
inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadacao de Tributos e Contribui¢cdes devidos pelas Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

| - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissdo, os
documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivacdo de suas despesas, bem como a realizacédo
de quaisquer outros atos ou operacdes que venham a modificar sua situacdo patrimonial; e

b) cumpre as obrigacdes acessérias a que esta sujeita, em conformidade com a legislacédo
pertinente;

Il - o signatario é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar a
Secretaria da Receita Federal do Brasil e a pessoa juridica pagadora, imediatamente, eventual
desenquadramento da presente situagéo e esta ciente de que a falsidade na prestacdo dessas informagdes, sem
prejuizo do disposto no art. 32 da Lei n® 9.430, de 1996, o sujeitar4, com as demais pessoas que para ela
concorrem, as penalidades previstas na legislacédo criminal e tributaria, relativas a falsidade ideoldgica (art. 299
do Decreto-Lei n© 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Cddigo Penal) e ao crime contra a ordem tributaria (art. 12
da Lei n28.137, de 27 de dezembro de 1990).

[Iolor: | =N = | ¢ T

Assinatura do Responsavel
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ANEXO X
MODELO DE PLACA DE OBRA

Municipio: Ouro Branco

CONSTRU CA (@R D] =l =ID)] =Jll 'dentificacdo da obra: | Execugdo dA obra construgdo de

rede esgotopara a Cantina e Pos-

D,E ESGOTO PAA OS Graduacdo no no CAP
P R,E D I OS DA CA |>|TI NA E ggﬁ?éif)?ﬁntes Gf)\{ertm. Federal )
POS-GRADUACAO NO | Univ. Federaldo &. . del Rei
CAP Valor da obra: ‘

Inicio da Obra: ‘ / 12015
Término da obra: ‘ / 12015
Responsaveis técnicos:

AQUI TEM INVESTIMENTO DO Arquitetdnico:
GOVERNO FEDERAL

REUNI - PROGRAMA DE REESTRUTURAGAO E
EXPANSAO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS

[ =
“ UFS) Ministério da Educacéo

Obs.

a — A cor amarela deve ser a PANTONE 108 U e a verde a PANTONE 357 U

b —Placa em chapa galvanizada n°16

¢ — Dimensdes da placa: 2,00m x 1,50m

d — Os valores de referéncia das dimens@es da logomarca da UFSJ serdo fornecidos pelo Setor de Obras.
e — as dimensdes das letras devem ser proporcionais ao tamanho da placa e ao indicado no modelo.
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B ANEXO XI
DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS
DE CONTROLE AMBIENTAL

Em conformidade com o disposto do Decreto Estadual n® 49.674, de 06 de junho de 2005, que
estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilizacdo de produtos e subprodutos de

madeira de origem nativa em obras e servicos de engenharia, eu,

RG , legalmente nomeado representante da empresa
, CNPJ n° para o fim de

cumprir com as documentagcBes complementares previstas no edital na modalidade de

Licitagdo  n°® | declaro sob as penas da lei, que para a execucdo da(s) obra(s) e servico(s)
de engenharia objeto da referida licitacdo somente seréo utilizados produtos e subprodutos de madeira
de origem exdtica, ou de origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado
ou de manejo florestal aprovados por 6rgao ambiental competente integrante do sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, tendo ciéncia que o nao atendimento da
presente exigéncia na fase de execucdo do contrato podera acarretar as sancbes administrativas
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, e no artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei Federal

n° 9.605/98, sem prejuizo das implicacGes de ordem criminal contempladas na referida lei.

Atenciosamente,

Nome:
Empresa:
Carimbo:
Data:
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ANEXO Xl

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°. /2015, QUE ENTRE SI, CELEBRAM A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI UFSJ E
, PARA CONSTRUCAO DA REDE DE
ESGOTO DOS PREDIOS DA CANTINA E DA POS-
GRADUACAO DO CAMPUS ALTO PARAOPEBA - CAP DA
UFSJ.

Pelo presente instrumento, de um lado como CONTRATANTE a Universidade Federal de Sédo Joao
del-Rei - UFSJ, instituida pela Lei n°. 10.425, de 19 de abril de 2002, publicada no DOU de 22 de abril de. 2002,
sediada em S&o Jodo del - Rei/lMG, a Pragca Frei Orlando, n°. 170, CEP: 36307-352, CNPJ n°.
21.186.804/0001-05, neste ato representada pela sua Reitora a Professora Valéria Heloisa Kemp, brasileira,
casada, professora universitaria, portadora da Carteira de Identidade, MG - 161.688, expedida pela SSP/MG e
C.P.F. n° 201.190.706-34, no uso de suas atribui¢cdes, na forma do que dispdem os artigos 24 e 26 e seus
incisos do Estatuto aprovado pela Portaria MEC n? 2.684, de 25 de setembro de 2003 - DOU de 26 de setembro
de 2003, combinado com o Decreto de 04 de junho de 2012, DOU de 05 de junho de 2012, e de outro lado como

CONTRATADA , sediada a Rua , — Bairro — Cidade, CEP

, Telefone (_) . | E-mall , inscrita no CNPJ sob o
ne. / - neste ato representado (a) pelo Senhor , cargo,
nacionalidade, estado civil, RG - e CPF.__. . - tendo em vista 0 que consta no

Processo n° 23122.106371/2014-27 e Autorizacao-Reitoria fl. 038 em observancia a Lei 8.666/93 e suas
alteracBes e demais legislagbes pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no Edital e seus Anexos, resolvem
celebrar o presente contrato, decorrente da licitagdo na modalidade RDC Eletrénico n° 002/2015, do tipo aberto
e menor preco, mediante regime de empreitada por preco global, de acordo com o Artigo 37, da Constituicao
Federal de 1988: Regula a atuacdo da Administracédo Publica; Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006: Institui
o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais; Lei
Federal n°. 12.462, de 04 agosto de 2011: Institui o Regime Diferenciado de Contratacdes Publicas — RDC; Lei
Federal n°. 8.666, de 21/06/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, institui normas
para licitacBes e contratos da Administracao Publica e da outras providéncias, somente nos casos previstos na
Lei Federal n° 12.462/2011 e Decreto Federal n°. 7.581, de 11 de outubro de 2011: Regulamenta o Regime
Diferenciado de ContratagBes Publicas - RDC, de que trata a Lei n°. 12.462, de 5 de agosto de 2011, mediante
as clausulas e condi¢fes a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente Instrumento tem por objeto a contratacdo de pessoa juridica especializada para a
construcdo da rede de esgoto dos prédios da Cantina e da Pds-Graduacdo do Campus Alto Paraopeba da
Universidade Federal de Sdo Joao del-Rei, com execuc¢do mediante o regime de empreitada por preco global,
conforme especificagcfes contidas no Edital, Projeto Basico e Anexos.

1.2 - As obras serado realizadas no seguinte endereco: - Campus Alto Paraopeba - CAP, Rodovia MG
443, km 07, CEP: 36.420-000, Ouro Branco, MG.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGCOES DAS PARTES

2.1 - As obrigac6es da CONTRATANTE e da CONTRATADA estdo estabelecidas no Projeto Basico,
Anexo | do Edital.

CLAUSULA TERCEIRA — DA VIGENCIA E EXECUCAO
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3.1 - O prazo de vigéncia do Contrato € de 180 (Cento e oitenta) dias consecutivos ou por periodo menor
na data da concluséo da obra ou servigo, contados a partir da data da assinatura do Contrato até a finalizacdo do
servico e atesto da CONTRATANTE.

3.2 - O prazo de execucdo € de 90 (Noventa) dias consecutivos contados da data de assinatura da ordem
de servico pela Divisdo de Projetos e Obras da CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA — DO RECEBIMENTO E FISCALIZAGAO DOS SERVICOS

4.1 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servicos ora
contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato;

4.2 - As determinacfes e as solicitagbes formuladas pelo representante da CONTRATANTE
encarregado da fiscalizacdo do contrato deverdo ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta
impossibilidade, justificadas por escrito;

4.3 - O fiscal anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucao das obras e
servigos, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
determinando o que for necesséario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para o fim de eventual aplicacdo de sangéo;

4.4 - Caso seja identificada alguma irregularidade na execugcdo do contrato, o Fiscal de Contratos
encaminhara imediatamente a Pro — Reitoria de Administracdo o relatério de fiscalizacao;

4.5 - O acompanhamento e/ou a fiscalizacdo da execucdo da obra e servicos, por parte do técnico
coordenador da CONTRATANTE, ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e/ou no que tange a qualidade do material a ser empregado na
execucdo da obra, sendo que a atuacdo ou auséncia, total ou parcial da fiscalizacdo, em nada diminui a
responsabilidade da CONTRATADA,;

4.6 — A obra/servigos sO sera recebida e aceita, formalmente, pela CONTRATANTE dentro das normas
pertinentes e conforme especificado nas clausulas segunda e quinta, deste contrato e nos termos da letra "a",
inciso |, do art. 73 da Lei 8.666/93;

4.7 - Como representante para 0 acompanhamento e fiscalizacdo por parte da Administracdo da
CONTRATANTE séo designados dois servidores publicos federais, ambos lotados na Divisdo de Prefeitura da
CONTRATANTE, conforme disposto nos artigos 12 a 15 de Lei 5194/1966, que emitirdo relatorio final sobre a
execucdo da obra, podendo também, visarem a nota fiscal atestando a sua execugdo e o cumprimento do
estabelecido nas especificacdes e as estipulacdes constantes no memorial descritivo;

4.8 - A execucao dos servicos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e
avaliacdo por representante designado pela UFSJ, para este fim especialmente designado, com as atribuigcbes
especificas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no Anteprojeto.

49 - A fiscalizacdo ndo visara nem encaminhara a nota fiscal que ndo atenda rigorosamente as
condic¢Bes deste instrumento, sendo certo que qualquer tolerancia ou mesmo inobservancia do procedimento ora
estabelecido ndo representara jamais novacao ou alteracdo do que ficou pactuado;

4.10 - Qualquer entendimento entre a fiscalizagdo e a CONTRATADA sera sempre formalizado por
escrito, ndo sendo levadas em consideracdo, para nenhum efeito, quaisquer alegagdes fundadas em ordens ou
declaracg@es verbais;

4.11 — A aceitagdo e recebimento da obra deverdo atender o disposto no item 23 do Edital;

CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUGAO

5.1 - Os servicos deverdo ser iniciados dentro do prazo improrrogavel de até 10 (Dez) dias Uteis,
contados a partir da data da assinatura da Ordem de Servico emitida pela Divisao de Prefeitura de Campus da
CONTRATANTE.

5.2 - As etapas construtivas, somente serdo consideradas (0s) como encerradas (0s), apds vistoria,
medicdo, aprovacdo e recebimento, sem ressalvas, por parte da Divisdo de Prefeitura de Campus, Unidade
Administrativa designada pela CONTRATANTE;

5.3 - Respeitando o disposto no item 5.1, o prazo da execuc¢édo da obra é de 270 (duzentos e setenta)
dias corridos ap6s a assinatura da ordem de servico emitida pela Divisdo de Projetos e Obras;
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5.4 - Os dias retidos para analise, liberacao técnica e pagamento, por parte da CONTRATANTE, néo
serdo computados no prazo de execucao da obra;

5.5 - Durante a execucdo dos trabalhos ndo serdo admitidas paralisagcbes dos servicos por prazo,
parcelado ou Unico, salvo motivo de forgca maior, determinado pela CONTRATANTE, excluidas quaisquer
indenizagdes.

5.6 - Havendo enfraquecimento do ritmo das obras ou de sua paralisacédo total, ainda que imprevistos, a
CONTRATANTE adotara providencias para diminuir ou suprimir a remuneracao da contratada, de acordo com a
mao-de-obra minima necessaria, para que haja justa remuneracdo dos servigos, visando a manutencdo do
equilibrio econdmico-financeiro do contrato, durante o prazo de execuc¢éo da obra.

CLAUSULA SEXTA — DO VALOR E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

6.1 - O valor global do presente contrato é de R$ ( ) ser4 pago a
CONTRATADA de acordo com a evolucao dos servigos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagao,
sendo o valor de R$ ( ) referente a ___ % gastos com materiais
e o valor de R$ ( ) referente a __ % pelos servigos prestados,

e sera executado de acordo com o cronograma fisico financeiro constante nas fl. 10, 11 deste instrumento
contratual e no Projeto Basico anexo do Edital.

6.2 - O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) Uteis contados a partir
da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, contendo o detalhamento dos servicos executados, dos
materiais empregados e conforme o cronograma fisico financeiro;

6.2.1 - Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

6.2.2 - Dos pagamentos efetuados serdo descontados, compulsoriamente, as multas previstas e sang¢des
pecunidrias aplicadas, quando for o caso;

6.2.3 - Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipétese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizacao da situacédo, nao
acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

6.2.4 - O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relagcdo aos servigcos
efetivamente prestados e aos materiais empregados;

6.2.5 - Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria;

6.2.6 - O preco é considerado completo e abrange todo e qualquer implemento ou atividade necessaria a
prestacdo dos servigcos, inclusive lucros e os tributos de quaisquer espécies, tarifas e obrigacdes fiscais,
trabalhistas e/ou previdenciarias a cargo da CONTRATADA, ndo podendo, conseqlientemente, em qualquer
fase, ser exigido complemento desse preco, sob nenhum fundamento;

6.2.7 - No ato deste pagamento a CONTRATANTE devera reter o percentual de 11% (onze por cento),
sobre a nota fiscal mensal, de acordo com a Instru¢do Normativa n°. 971, RFB de 13/11/2009;

6.2.8 - Sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagcdo aplicavel, nos termos da Instrucédo
Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao
artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

6.2.9 - A empresa Juridica optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retencdo quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos pelo referido regime, em relagdo as suas receitas proprias, desde que, a cada
pagamento, apresente a declaracdo de que trata o artigo 6° da Instrugcdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de
janeiro de 2012.

6.2.10 - Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto
na Lei Complementar n® 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel;

6.2.11 - A CONTRATADA deveréa apresentar juntamente com a Nota Fiscal, copia da documentagao
correspondente a folha de pagamento mensal, Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informacdes a
Previdéncia Social — GFIP, Guias de FGTS e INSS, devidamente quitadas, referente ao més anterior ao da
emissao da Nota Fiscal de todos os funcionarios que prestarem servicos, referente ao objeto do presente
contrato;

6.2.12 - O “atesto” fica condicionado a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal apresentada pela
CONTRATADA com os servicos efetivamente executados, bem como a regularidade fiscal, constatada através
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de consulta “on-line” ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacao mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666/93;

6.2.13 - O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta-
corrente indicados pela CONTRATADA.

6.2.14 - Serd considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento;

6.2.15 - A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
CONTRATADA, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato;

6.2.16 — O valor sera fixo e irreajustavel.

CLAUSULA SETIMA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1 - As despesas decorrentes do presente Contrato corredo a existéncia de dotagdo orcamentaria para o
exercicio de 2015 sendo: Unidade: 154069, Gestdo: 15276, PTRES: 087892, Elemento de Despesa 4.4.90.51,
Fonte de Recursos 0112.000000 e Nota de Empenho 2015NE

7.2 - Caso a vigéncia do Contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subseqiente correrdo a conta das dotacdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA

8.1 - E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos de seguranca
(EPIs) necessarios a serem utilizados por seus empregados durante o periodo de execucao da obra objeto deste
contrato, ndo sendo a CONTRATANTE responsavel por acidentes ocorridos, a qualquer titulo, durante a
realizacdo da mesma.
CLAUSULA NONA — DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO

9.1 - Na hipétese de descumprimento pela CONTRATADA, de quaisquer das obrigacdes pactuadas
neste instrumento, notadamente, atraso na entrega dos servigcos, objeto do presente instrumento, ficard a
CONTRATANTE no direito de deduzir do valor a ser pago a CONTRATADA, na forma da clausula sexta, multa
no valor equivalente a 20% (vinte por cento) da quantia destinada ao pagamento do servico, na fase em que se
der a inadimpléncia, sem prejuizo, de poder ainda, a CONTRATANTE, dar por rescindido o presente Contrato,
inclusive nos casos fixados no art. 79 e 80 da Lei 8.666/93, e promover a cobranga de perdas e danos, pelas vias
legais.

CLAUSULA DECIMA - DA EXONERAGAO E DA RESPONSABILIDADE

10.1 - As partes ndo serdo responsaveis pelo inadimplemento que resultar de caso fortuito ou de forca
maior, assim entendidos os fendmenos naturais como inundagbes e outros, ou decorrentes de atos
governamentais, tais como, embargos, estado de sitio e outros, ou quaisquer circunstancias alheias a vontade
das partes, imprevisiveis, na medida em que impecam ou retardem o cumprimento das respectivas obrigacoes;

10.2 - A parte, cuja prestacao for impedida ou retardada por quaisquer dos fatos ou atos acima, devera,
imediatamente, comunicar e provar a ocorréncia a outra parte, por escrito, expondo-lhe as razdes pelas quais
estd compelida a sustar ou a retardar a execuc¢éo do pactuado;

10.3 - Cessado o impedimento, retonar-se a execucgéo do objeto contratado, prorrogando em tantos dias
guantos tiverem sido os de paralisacéo, ressalvada a CONTRATANTE, se o periodo da paralisacéo tiver sido
superior a 10% (dez por cento) do prazo pactuado, a faculdade de rescindir o presente contrato.

10.4 - E vedada a subcontratac&o total do objeto do Contrato, sedo permitida apenas para as atividades
gue ndo constituam o escopo principal do objeto, até o limite de 30% do or¢camento, devendo ser apresentadas
as empresas durante a execucdo da sessao publica, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das
suas responsabilidades contratuais e legais, conforme previsto no item 18 do EDITAL.

10.5 - A execucdo do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-d0 pelas clausulas
contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposi¢des de direito privado, na forma do Art. 54 da Lei 8.666/93, combinado com o inciso XII
do Art. 55 do mesmo diploma legal.
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10.6 - O Contrato celebrado reger-se-a pelas normas da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com
excecao das regras especificas previstas na Lei n°. 12.462/2011, donde serda esta aplicada;

10.7 - Com a assinatura do contrato a CONTRATADA declara ceder a UFSJ, sem qualquer 6nus
adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos servicos, incluindo os direitos de
divulgacdo em qualquer tipo de midia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgacéo, conste o
crédito aos profissionais responsaveis pela elaboracdo dos mesmos, em obediéncia ao art. 111 da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO

11.1 - Considerar-se-a rescindido o presente contrato, independentemente de aviso, notificacdo ou
interpelacgéo judicial ou extrajudicial, suspendendo-se, via de consequéncia, a execucdo da obra CONTRATADA
guando:

11.1.1 - ACONTRATADA requerer Recuperacao Judicial ou Extra;

11.1.2 - A CONTRATADA transferir a terceiros no todo ou em parte, 0s servi¢os ajustados, sem prévia
autorizacdo da CONTRATANTE;

11.1.3- A CONTRATADA suspender a execugcdo dos trabalhos por prazo superior a 10 (dez) dias
consecutivos, sem justificativa e/ou sem anuéncia da CONTRATANTE;

11.1.4 - Houver atraso injustificado superior a 10 (dez) dias corridos, na execu¢ao dos servicos;

11.1.5 - O acumulo de multas for superior a 10% (dez por cento) do valor global do preco do servico;

11.1.6 - A CONTRATADA néo iniciar a execucao da obra dentro do prazo improrrogavel de até 10 (dez)
dias Uteis da data de assinatura deste instrumento;

11.1.7 - A CONTRATADA reincidir em falta punida anteriormente com multa, ou cometida por
caracterizada ma fé;

11.1.8 - A CONTRATADA infringir o disposto nos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93, em qualquer de seus
elementos, submetendo-se as conseqiéncias legais cabiveis;

11.2 - A rescisdo contratual ndo retirard da CONTRATANTE o direito de cobrar da CONTRATADA a
multa estabelecida na clausula nona deste instrumento;

11.3 - A rescisdo por conveniéncia administrativa da CONTRATANTE assegura a CONTRATADA o
direito de receber o valor dos servigos entregues até a data em que se efetivar a rescisao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

12.1 - Seréo incorporadas ao presente Contrato, mediante Termos Aditivos, quaisquer modificagées ou
acréscimos de servicos que venham ser necessario durante sua vigéncia, respeitados os vetos e excecdes
determinantes do Artigo 9°, § 4° da Lei 12.462/2011 e os limites preconizados no pardgrafo 1° do art. 65 da Lei
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS PENALIDADES

13.1 - O descumprimento parcial ou total de qualquer das clausulas contidas no contrato sujeitara a
CONTRATADA as sangfes previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, garantida a prévia e ampla
defesa;

13.2 - A inexecucdo, parcial ou total, do contrato podera ensejar a aplicacdo da pena de suspensao
temporaria para licitar e contratar, independente de multa, a ser arbitrada de acordo com a gravidade da infracao;

13.3 - A pena de suspensao podera ser convertida em adverténcia sempre que a administracao entender
gue a(s) justificativa(s) de defesa atenua(m) a responsabilidade da CONTRATADA e desde que nédo tenha
havido prejuizo ao erario publico;

13.4 - A multa sera graduada de acordo com a gravidade da infracdo, nos seguintes percentuais:

13.4.1 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o 30° dia de atraso na entrega do objeto licitado;

13.4.2 - 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatario em assim
ar o contrato dentro do prazo previsto no edital, contados da sua convocagao;

13.4.3 - 20% (vinte por cento) sobre o valor dos servigos nao realizados ou reparo nao realizado;
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13.5 - O valor das multas devera ser pago espontaneamente, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis
ou deduzido do pagamento eventualmente devido, ou, ainda, cobrado judicialmente;

13.6 - As multas previstas neste sub-item ndo tém carater compensatério e 0 seu pagamento ndo eximira
a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes da infracdo(des) cometida(s);

13.7 - As multas referidas poderdo, a critério da CONTRATANTE, ser aplicadas, isolada ou
conjuntamente, com outras sancdes, a depender do grau da infracao cometida pela CONTRATADA;

13.8 - A Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica nos casos
previstos no art. 88 da Lei Federal 8.666/93, serdo aplicadas nos seguintes casos:

13.8.1 - A licitante apresentar documentos para habilitacdo adulterados ou falsos, devidamente
comprovados em processo administrativo;

13.8.2 - Tenha a licitante sofrido condenacao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

13.8.3 - Tenha a licitante praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licita¢ao;

13.8.4 - Tenha a licitante demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracéo, em
virtude de atos ilicitos praticados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS SERVICOS EXECUTADOS
14.1 - O projeto e o plano referentes aos servicos executados em decorréncia do presente Contrato sao
de propriedade da CONTRATANTE e sua utilizacao total ou parcial ndo podera ser feita pela CONTRATADA

antes da divulgacgédo do seu produto final pela CONTRATANTE, salvo mediante autorizacao expressa desta, com
citacdo da fonte de referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA

15.1 - Os servicos de que trata o presente Contrato serdo executados pela CONTRATADA sob a
responsabilidade técnica do Sr CREA n°®

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA

16.1 — A CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias Uteis apOs a assinatura do Termo de Contrato,
prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do total do Contrato, que sera liberada
de acordo com as condi¢Bes previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, desde
gue cumpridas as obrigac@es contratuais.

16.1.1 — A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,07% (Sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento).

16.1.2 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem os incisos | e Il do
art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

16.2 - Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a. Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b. Seguro-garantia; ou
c. Fianca bancaria.

16.2.1 - Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, devidamente registrados em cartério de registro de titulos e documentos e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

16.2.2 - Em caso da garantia ser prestada através de seguro-garantia, devera ser realizado mediante a
entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada,
sendo a UFSJ a Unica beneficiaria da carta de fianca.

16.2.3 - Em caso de Fianca Bancéria, devera ser realizada mediante entrega de carta de fianca fornecida
por estabelecimento bancario, devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme
determinado pela Lei n° 6.015/73, art. 129 e devera vir acompanhada de: cépia do estatuto social do banco,
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cOpia autenticada da ata da assembléia que elegeu a Ultima diretoria do banco, cOpia autenticada do instrumento
de procuragdo, em se tratando de procurador do banco e reconhecimento de firmas das assinaturas constantes
da carta de fianca.

16.3 - Na fianca Bancéria, devera constar do instrumento a expressa rendncia pelo fiador dos beneficios
previstos nos artigos 827 e 835 do Cdédigo Civil Brasileiro.

16.4 - A garantia prestada por fianca bancaria ou seguro-garantia, devera ser renovada anualmente, no
mesmo percentual estipulado no subitem 7.1, devidamente atualizada.

16.5 - E vedada qualquer clausula de excecdo, principalmente em relacdo a garantia das verbas
trabalhista e previdenciarias, nas garantias apresentadas na forma de fianga bancéaria ou seguro-garantia.

16.6 - A perda da garantia em favor da UFSJ, em decorréncia de rescisao unilateral da CONTRATADA,
far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuizo das demais
sangdes previstas no contrato.

16.7 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
mais 3 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual.

16.8 - A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

16.9.1 - Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacg6es nele previstas;

16.9.2 - Prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

16.9.3 - As multas moratdrias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA;

16.9.4 - ObrigacOes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela
Contratada.

16.10 - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008.

16.11 — A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica na
Caixa Econémica Federal, com correcdo monetaria.

16.12 - No caso de alteracdo do valor do Contrato ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

16.13 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 05 (Cinco) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

16.14 - A CONTRATANTE nao executard a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes

hipéteses:

16.14.1 - Caso fortuito ou forca maior;

16.14.2 - Alteracao, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obriga¢c@es contratuais;

16.14.3 - Descumprimento das obrigac6es pela contratada decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administracao;

16.14.4 - Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracao.

16.15 - N&o serdao aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que ndo as
previstas no item 16.14.

16.16 - Apos a execucdo do Contrato, sera verificado o pagamento das verbas rescisoérias decorrentes da
contratacao, ou a realocacao dos empregados da CONTRATADA em outra atividade de prestacéo de servigos,
sem que ocorra a interrupgdo dos respectivos contratos de trabalho.

16.16.1 - Caso a CONTRATADA néo logre efetuar uma das comprovacdes acima indicadas até o fim do
segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a Contratante podera utilizar o valor da garantia
prestada e dos valores das faturas correspondentes a 1 (um) més de servigos para realizar o pagamento direto
das verbas rescisérias aos trabalhadores alocados na execugdo contratual, conforme arts. 19-A e 35 da
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2008, conforme obrigacéo assumida pela CONTRATADA.

16.17 - Seréa considerada extinta a garantia:

16.17.1 - Com a devolucao da apdlice, carta fianca ou autorizagédo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

16.17.2 - No prazo de 03 (trés) meses ap0s o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagao.
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16.17.3 - A garantia somente sera liberada ante a comprovacao de que a CONTRATADA pagou todas as
verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da contratacdo, e que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim
do segundo més apds o0 encerramento da vigéncia contratual, a garantia sera utilizada para o pagamento
dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administracdo, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso 1V,
IN 02 SLTI/2008.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICACAO

17.1 - A publicacéo deste Contrato sera efetivada, por extrato, no Diario Oficial da Unido, de acordo com
0 que dispde a Lei n°. 8.666/93, de 21/06/93 e suas alteracoes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO

18.1 - Para dirimir as questdes oriundas do presente Contrato, que se rege, onde for omisso, pelas
disposicdes da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, serd competente o foro da Justica Federal Subsecéo
Judiciaria de Sdo Joao del-Rei - MG, renunciando as partes contratantes a qualquer outro, por mais privilegiado
gue o seja.

E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 02 (Duas) vias de igual
teor e forma, as quais para maior autenticidade, sdo também firmadas por duas testemunhas.

Sao Joao del-Rei, de de 2015.

CONTRATANTE:
Prof2 Valéria Heloisa Kemp
Reitora da UFSJ
CONTRATADO:
Nome
Cargo
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Construcéao

= darede de Esgoto
UFSJ CROFI\:CS)E%AMA da Cantina e Pds-
bt 530 J0%0 drL-ae FINANCEIRO Graduacgdo no CAP

Prazo Execucédo: 90

dias

Valor | 30 | 60 | 90

Iltem Servigos es dia | dia| dia
% S S S

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 | PREPARACAO DO TERRENO
1.2 | LOCACAO DA OBRA

1.3 ADMINISTRAGAO LOCAL

2.0 MOVIMENTO DE TERRA - DEMOLICOES

3.0 INFRAESTRUTURA - REDE DE ESGOTO

PAVIMENTACOES E PISOS -

40 | RECOMPOSICOES

5.0 DIVERSOS

6.0 |DESMOBILIZACAO

TOTAL
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