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UNIVERSIDA[JE FEDERAL
DE SAO JOAO DEL-REI

PROCESSO N°. 23122002826/2012-74

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL — CONCORRENCIA 007/2012

Razao Social:

CNPJ N.° E-mail:

Endereco:

Cidade: Estado: Telefone: Fax:

Pessoa para contato:

Recebemos, através do acesso a pagina  www.comprasnet.gov.br  ou
www.ufsj.edu.br/dimap , ou presencialmente, nesta data, copia do instrumento convocatorio
da licitacdo acima identificada.

Local: , de de 2012.

Assinatura

Senhor Representante,

Visando a comunicacao futura entre a UFSJ e essa empresa, solicita-se de Vossa Senhoria
preencher este recibo de entrega do edital e remeté-lo 8 COMISSAO PERMANENTE DE
LICITACAO por meio do fax (32) 3379-2307 ou (32) 3373-3970 ou do e-mail:
cpl@ufsj.edu.br

A ndo-remessa do recibo exime a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO de
comunicar eventuais retificacdes ocorridas no Instrumento Convocatério, bem como
guaisquer informagdes ou esclarecimentos adicionais.



UFS)

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SAO JOAO DEL-REI

CONCORRENCIA 007/2012

FORMA: EXECUCAO INDIRETA
REGIME: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

TIPO: MENOR PRECO

PROCESSO N° 23122002826/2012-74

A Comissdo Permanente de Licitacdo da Universidade Federal de Sdo Jodo del-Rei — UFSJ,
nomeada pela Portaria n.° 162, de 23 de fevereiro de 2012, da Reitoria da mesma IFE, torna publico
gque se reunira na data, horario e local indicados fara realizar licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA, do tipo menor preco, mediante regime de Empreitada por Preco Global, conforme
descricdo contida neste Edital e seus Anexos, com a finalidade de selecionar a proposta mais
vantajosa para a UFSJ. O procedimento licitatério obedecera a Lei n°® 8.666/93, de 21 de junho de
1993 e demais normas complementares aplicaveis a espécie.

DATA DA ABERTURA DA LICITACAO:

Dia 19 de novembro de 2012 as 09 horas (nove horas — Horério de Brasilia-DF) — Entrega dos envelopes
contendo Documentos de Habilitagdo, Proposta Comercial e inicio dos trabalhos.

Endereco: Praca Frei Orlando, n° 170, em Sé&o Joao del-Rei, Minas Gerais, CEP 36307-352
Sala S.08, no Campus Santo Antonio da Universidade Federal de Sao Jodo del-Rei — UFSJ,

RETIRADA DO EDITAL: Os interessados deverdo retirar o Edital através do sitio www.comprasnet.gov.br ,
ou www.ufsj.edu.br/dimap ou comparecer munido de midia eletrénica que permita a gravacao do Edital (pen-
drive, CD, etc.) no seguinte endereco: Praca Frei Orlando, 170, Centro, Sala S.08, Sédo Joao del-Rei, MG,
CEP: 36.301-352, com os membros da Comissdo Permanente de Licitacao.

1. DO OBJETO

1.1. A Licitacdo, na espécie, tem por finalidade selecionar proposta mais vantajosa, que possibilite a
UFSJ, a contratacdo de pessoa juridica para executar a construcao da 22 etapa do prédio de Pos-
Graduacdo no CAP — Campus Alto Paraopeba, da Universidade Federal de S&o Jodo del-Rei,
situado a Rodovia MG 443 — Km 07, CEP: 36.420-000, na cidade de Ouro Branco, MG, mediante
regime de Empreitada por Preco Global, conforme especificacdes e demais elementos técnicos
constantes no Memorial Descritivo e demais Anexos deste Edital.

1.2. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

1.2.1. ANEXO | - Memorial Descritivo

1.2.2. ANEXO Il - Planilha orcamentaria sintética

1.2.3.  ANEXO lll - Planilha Orcamentaria detalhada

1.2.4. ANEXO IV - Modelo de composi¢éo do BDI

1.2.5. ANEXO V - Modelo do cronograma fisico-financeiro

1.2.6. ANEXO VI — Modelo de Carta de Apresentagdo de Proposta



1.2.7. ANEXO VII - PROJETO EXECUTIVO (PLANTAS/PROJETOS)

1.2.8. ANEXO VIII - ORDEM DE SERVICO;

1.2.9. ANEXO IX - Modelo de Placa;

12.10.ANEXO X — Boletim de Medicao;

1.2.10. ANEXO XI -MEMORIAL FOTOGRAFICO;

1.2.11. ANEXO XIl - TERMO DE VISTORIA PARA LIBERACAO DE PARCELA CONTRATUAL;
1.2.12. ANEXO XIlIl - TERMO CIRCUSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISORIO;

1.2.13. ANEXO XIX — Termo de Recebimento Definitivo;

1.2.14. ANEXO XV - Modelo de Comprovante de visita;

1.2.15. ANEXO XVI - MODELO DE PROCURACAO;

1.2.16. ANEXO XVII - Modelo de declaragédo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da
habilitacéo;

1.2.17. ANEXO XVIII - Modelo de declaracao relativa a proibicdo do trabalho do menor (Lei n°
9.854/99);

1.2.18. ANEXO XIX - Modelo de declaracdo de microempresa, de empresa de pequeno porte, ou de
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007;

1.2.19. ANEXO XX - Modelo de Declaracdo de empresa optante pelo SIMPLES, CONFORME
Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012;

1.2.20. ANEXO XXI - Modelo de Declaracédo de Elaboracdo Independente de Proposta, de que trata
a Instrucdo Normativa n°® 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logistica e Tecnologia
da Informacgédo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestéo;

1.2.21. ANEXO XXII - Minuta do Contrato.

2. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUCAO DAS FUTURAS OBRAS

2.1 - As empresas interessadas na licitacdo, deverdo visitar por meios préprios o local de execucdo dos
servicos ao qual devera ser agendada com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, através dos
nameros de telefone (31)3741-3280, com o servidor Arlem entre os dias 05 a 09/11/2012 de 08:30 as
11:30 e de 14:00 as 16:30h. No local, data e horarios indicado, o representante designado pela Divisdo
de Prefeitura da UFSJ, emitirA um atestado de comparecimento ao local do objeto das Empresas
participantes (conforme Modelo ANEXO XV), apd6s a devida conferéncia da documentacdo do
Credenciado, devendo os interessados comparecer no Campus Alto Paraopeba, da Universidade Federal
de Sao Jodo del-Rei, situado a Rodovia MG 443 — Km 07, CEP: 36.420-000, na cidade de Ouro Branco,
MG.

2.2 A vistoria devera ser realizada por profissional devidamente qualificado de nivel superior e com registro
no CREA, preferencialmente pelo mesmo profissional que serd o responsavel técnico pela obra
objeto desta licitacdo. Devera ser formalmente designado pela proponente, mediante documento escrito
em papel timbrado da empresa com firma reconhecida da assinatura do responsavel, que devera ser
apresentado a UFSJ por ocasido da visita.

2.3 Este profissional devera se identificar através documento de identidade e carteira do CREA e de carta de
apresentacao/credenciamento emitida pela licitante interessada, em papel timbrado e com firma
reconhecida da assinatura. No caso de proprietario, devera apresentar a cOpia autenticada do Contrato
Social, ficando o documento de credenciamento de posse da UFSJ. O atestado de comparecimento sera
entregue apenas as empresas com a documentacéo de credenciamento correta.



2.4 No ato de conhecimento das condi¢des locais, a licitante recebera da UFSJ, um comprovante de visita -
ANEXO XV — por um responsavel habilitado pela Universidade, demonstrando que a licitante esta ciente
de todas as informacgdes e das condic¢des locais para o cumprimento das obrigacdes e condi¢bes contidas
neste edital e seus anexos, este devera ser anexados aos demais documentos de habilitagdo, sob pena
de desclassificagéo.

2.5 E vedada a realizac&o de visita técnica por um mesmo representante para diferentes LICITANTES.

3 DOS PRAZOS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

3.1 Os servicos deverdo ser iniciados dentro do prazo improrrogavel de até 10 (dez) dias Uteis, contados a
partir da data da assinatura da Ordem de Servigo emitida pela Divisdo de Prefeitura de Campus da UFSJ;

3.2 Os servigos prestados, somente serdo considerados como encerrados, apds vistoria, medicédo, aprovacao
e recebimento, sem ressalvas, por parte da Divisdo de Prefeitura de Campus da UFSJ, Unidade
Administrativa designada pela CONTRATANTE;

3.3 Respeitando o disposto no item 3.1, 0 prazo da prestacdo dos servicos € de 180 (cento e oitenta) dias
corridos a partir da data da assinatura da Ordem de Servico emitida pela Prefeitura de Campus.

3.4 Os dias retidos para analise, liberacdo técnica e pagamento, por parte da CONTRATANTE, ndo serao
computados no prazo da prestacao dos servicos;

3.5 Durante a execucdao dos trabalhos ndo serdao admitidas paralisages dos servigcos por prazo, parcelado ou
Unico, salvo motivo de for¢ca maior, determinado pela CONTRATANTE, excluidas quaisquer indenizacges.

3.6 Havendo enfraguecimento do ritmo dos servicos ou de sua paralisacdo total, ainda que imprevistos, a
CONTRATANTE adotara providencias para diminuir ou suprimir a remuneracao da contratada, de acordo
com a mao-de-obra minima necessaria, para que haja justa remuneragdo dos servigcos, visando a
manutencado do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, durante o prazo de execu¢édo da prestacao
dos servicos.

4 DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1 Poderao participar desta Licitacdo os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao
objeto da licitagdo, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as
exigéncias, inclusive quanto a documentacao, constantes deste Edital e seus Anexos.

4.1.1 - As empresas poderao ser representadas durante o certame por procurador legalmente habilitado,
desde que seja entregue a Comissao Permanente de Licitagcdo, no inicio da referida sesséo, o
instrumento de procuracdo com a firma do outorgante reconhecida em cartério (ANEXO XVI). No
caso do representante ser sécio ou diretor estatutario ou contratualmente habilitado a representar
a empresa, devera ser apresentado documento de identidade e coOpia do estatuto ou contrato
social com a ultima alteracéo da constituicdo da empresa.

4.1.2 - Falha, irregularidade ou falta da documentagédo do representante da licitante ndo impedira a
participacdo da empresa na licitacdo, no entanto, esse representante ndo podera se manifestar
ou praticar quaisquer atos durante a referida sesséo.

4.1.3 - Somente os representantes identificados na forma do item 4.1.1 presentes na sala de reunido,
podera se pronunciar no curso dos trabalhos. As demais pessoas presentes, a exce¢do dos
membros da Comissdo, ndo poderdo se manifestar.

4.2 Nao sera admitida nesta licitagdo a participacdo de pessoas juridicas:

4.2.1 Com faléncia, recuperacgédo judicial, concordata ou insolvéncia judicialmente decretada, ou em
processo de recuperacao extrajudicial;

4.2.2 Em dissolucdo ou em liquidagéo;

4.2.3 Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a UFSJ;



4.2.4

425
4.2.6
4.2.7
4.2.8

4.2.9

4.2.10
4.2.11

4.2.12

Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Uni&o, declarada inidonea ou que esteja
cumprindo punicdo junto a qualquer Orgdo da Administracdo Publica Federal, Estadual ou
Municipal;

Que estejam reunidas em consércio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si;
Servidor ou dirigente de 6rgao ou da UFSJ ou os responsaveis pela licitacao;
O autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou
subcontratado.

N&o serd permitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma empresa
licitante

Estrangeiras que ndo funcionem no Pais;

Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedacgdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666,
de 1993.

Que estejam proibidas de contratar com a Administracdo Publica, em razéo de sancgéo restritiva
de direito decorrente de infragdo administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V,
da Lei n° 9.605, de 1998.

5 DO CREDENCIAMENTO

5.1 O licitante, ou o0 seu representante, devera, no local, data e horario indicados no preambulo deste Edital,
apresentar-se a Comissdo Permanente de Licitacdo para efetuar seu credenciamento como participante
desta Licitacdo, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e do
documento que lhe dé poderes, instrumento de procuracdo com firma do outorgante reconhecida em
cartdrio (ANEXO XVI) para manifestar-se durante os procedimentos relativos a este certame, No caso do
representante ser socio ou diretor estatutario ou contratualmente habilitado a representar a empresa,
devera ser apresentado documento de identidade e cOpia do estatuto ou contrato social com a Ultima
alteracdo da constituicdo da empresa autenticada em cartorio.

51.1

A ndo apresentacdo ou incorrecdo de quaisquer dos documentos de credenciamento nao
impedird a participacdo do licitante no presente certame, porém impedira o interessado de
manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessdo, em nome do licitante.

5.2 Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do estatuto ou
contrato social, do instrumento publico de procuragéo, ou particular com firma reconhecida, ou documento
equivalente.

521

5.2.2

5.2.3

O estatuto e o contrato social devem ostentar a competéncia do representante do licitante para
representa-lo perante terceiros;

O instrumento de procuracao publico, ou particular com firma reconhecida, deve ostentar os
necessarios poderes para formulagdo de propostas e para a pratica de todos os demais atos
inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de constituicdo da empresa ou
do registro como empresario individual;

Sera admitido apenas 01 (hum) representante com participacao ativa por empresa licitante

5.3 Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

5.4 As empresas licitantes deverdo estar previamente cadastradas e habilitadas no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores — SICAF, no ramo pertinente ao objeto desta licitagdo, de acordo com o
estabelecido no art. 34 da lei 8.666/93 e IN/MARE 05/95, ou caso contrario observar o estipulado no item
8 do Edital.



6 DO ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAGAO DO ATO CONVOCATORIO

6.1 Até 5 (cinco) dias Uteis anteriores ao da data fixada para a primeira sessdo publica, qualquer cidadao
podera impugnar as condi¢cfes estabelecidas neste edital por irregularidade na aplicacédo da Lei 8.666 de
1993, devendo a Administracao julgar e responder a impugnacdo em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo
da faculdade prevista no § 1° do art. 113 do mesmo diploma legal.

6.2 Decaira do direito de impugnar as condi¢des estabelecidas neste edital perante a Administracdo a licitante
gue ndo o fizer até o 2° (segundo) dia util que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas,
hipotese em que tal comunicacao néo tera efeito de recurso.

6.3 A impugnacéo feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar do processo licitatorio até
o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

6.4 A peticao de impugnacédo devera ser protocolizada na Sala S.08, Praca Frei Orlando, n°. 170, Centro -
Sao Joao del-Rei, MG - CEP 36.307-352.

6.5 Pedidos de esclarecimentos deverao ser encaminhados ao e-mail cpl@ufsj.edu.br ou fax (32) 3379-2307
ou protocolizada no endereco na Sala S.08, Praca Frei Orlando, n°. 170, Centro - Sdo Jodo del-Rei, MG -
CEP 36.307-352. Serao respondidos diretamente ao solicitante em 03 dias Uteis e inseridos na pagina de
publicacdo da UFSJ — www.ufsj.edu.br/dimap - no link Licitagdes — CONCORRENCIAS/2011. Também
sera colocado no site www.comprasnet.gov.br . Os interessados deverdo acompanhar e dar pleno
conhecimento das respostas, pois estardo disponiveis no tempo habil ao qual foi solicitado o
esclarecimento.

6.6 Os pedidos de esclarecimentos serdo respondidos em até 03 (trés) dias Uteis.

6.7 E de inteira responsabilidade do licitante a analise da integra do Edital e seus anexos, inclusive o
Projeto Basico, devendo apontar eventuais falhas no prazo de impugnacao do Edital.

6.8 Em razdo de a empreitada ser por preco global, e ndo sendo apontada previamente qualquer
incompatibilidade no Projeto Basico por parte do licitante inclusive no que se refere a quantitativo
e pregos unitarios, o licitante assume total responsabilidade de execu¢cdo da obra ou servi¢o, sem
gue lhe seja garantido qualquer acréscimo ,salvo em caso de nova demanda, conforme art. 65,
paragrafo 1°da Lei 8666/93.

6.9 Eventuais informaces relativas a presente licitagdo poderdo ser obtidas por meio dos telefones (32)
3379-2307.

7 DOS ENVELOPES DE DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DE PROPOSTA

7.1 Cada licitante devera apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os documentos de
habilitacdo e o outro, a proposta de precos. A procuragdo devera ser apresentada separadamente dos
envelopes, no ato do credenciamento.

7.2 Os conjuntos de documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos deverao ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome da
licitante, 0 nimero e o titulo do contetido, na forma dos incisos | e Il a seguir:

7.2.1 |- Identificacao do envelope contendo os documentos de Habilitagao:



ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI — UFSJ

PRACA FREI ORLANDO, 170, SALA S.08, SAO JOAO DEL-REI - MG —CEP: 36307-352
AT. COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

CONCORRENCIA 007/2012 - Contratacdo de pessoa juridica para executar a construcao
da 22 etapa do prédio da PoOs-Graduagdo no CAP - Campus Alto Paraopeba da
Universidade Federal de Sdo Jodo del-Rei.

REMETENTE: (Razéo Social do Licitante)

ENDERECO:

CNPJ:

OBS: Este envelope somente podera ser aberto pela Comissédo Permanente de Licitacdo da UFSJ

7.2.2

Il - Identificacao do envelope contendo os documentos de classificacdo — Proposta de Preco:

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI — UFSJ

PRACA FREI ORLANDO, 170, SALA S.08, SAO JOAO DEL-REI - MG —CEP: 36307-352
AT. COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

CONCORRENCIA 007/2012 - Contratacdo de pessoa juridica para executar a construcao
da 22 etapa do prédio da PoOs-Graduagdo no CAP - Campus Alto Paraopeba da
Universidade Federal de Sdo Jodo del-Rei.

REMETENTE: (Razéo Social do Licitante)

ENDERECO:

CNPJ:

7.3 - Os documentos necessarios a participacdo na presente licitagao poderao ser apresentados:

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.4 Os documentos necessarios a participacdo na presente licitacdo, compreendendo os documentos
referentes a habilitacdo e proposta de preco, deverdo ser apresentados no idioma portugués, admitida a

no original; ou

por copia com autenticacao procedida por tabelido; ou
por copia com autenticagao procedida por servidor pertencente a Comissdo Permanente de Licitagbes
da Fundacdo Universidade Federal de Sdo Jodo del-Rei, MG, a vista do original, no caso de

documento de habilitagéo; ou

pela juntada da(s) folha(s) originais de érgédo da imprensa oficial onde tenha(m) sido publicado(s).

nomenclatura técnica especifica.

7.5 A autenticacdo de que trata o subitem 7.3.3, sera feita na abertura do respectivo envelope.

7.6 N&o serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento” em substituicdo aos documentos

requeridos no presente Edital e seus anexos.

7.7 O CNPJ indicado nos documentos de habilitacdo e de classificagdo- proposta de preco - devera ser do

estabelecimento que efetivamente cumprira todas as obrigagces decorrentes desta licitagao.

7.8 N&o serao aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cépias em
fac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou catalogos apenas

como forma de ilustracdo da proposta de preco.




8 DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (ENVELOPE N° 01)

8.1 Para a habilitagao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:

8.2 Relativos a Habilitacdo Juridica:

8.2.1 No caso de sociedade empresaria: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatério de seus administradores.

8.2.1.1 Os documentos deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacao respectiva.

8.2.2 No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagcdo dos seus administradores.

8.2.3 No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Pais, decreto de autorizagcao
devidamente arquivado e Ato de registro da autorizagcdo para funcionamento, expedido pelo érgéo
competente, quando a atividade assim exigir.

8.2.4 Para o0 exercicio de atividade de construgdo de obras civis, classificada como potencialmente
poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo Il da Instrugdo Normativa IBAMA n°
31, de 03/12/2009: Comprovante de Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo
Certificado de Regularidade valido, nos termos do artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938, de 1981, e da
Instrucdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislacéo correlata.

8.2.4.1 Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por for¢ca de dispositivo legal,
devera apresentar o documento comprobatério ou declaracdo correspondente, sob as penas da
lei.

8.3 Relativos a Qualificacdo Técnica:

8.3.1 Registro ou inscricdo, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, da
empresa licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

8.3.1.1.1 No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nao serem registrados ou inscritos no
CREA do Estado de Minas Gerais, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao
regional por ocasido da assinatura do contrato.

8.3.2 Comprovacéao de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas e
prazos com o objeto da licitagdo, ou com o item pertinente, através da apresentacdo dos seguintes
documentos:

8.3.2.1 Quanto a capacitacdo técnico-profissional: apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico - CAT,
expedida pelo CREA da regiao pertinente, nos termos da Resolugédo n® 1.025, de 30 de outubro de
2009, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA em nome dos
responsaveis técnicos e/ou dos membros da equipe técnica que se responsabilizardo pelos trabalhos,
elencados no subitem abaixo, relativa a execucdo de obra, em edificios publicos ou privados
comerciais, compativel em caracteristicas e prazos com o objeto da presente licitagcdo, envolvendo
0s servicos de:

execucao de instalacdes elétricas, de logica e telefonia;
execucao de piso de alta resisténcia — granitina ou marmorite;
execucao de instalacdes hidraulicas e de combate a incéndio;
Fornecimento com instalacéo de elevador.

- OBSERVACAO: Solicitamos que nos atestados apresentados pelos licitantes, no envelope de habilitag&o,
sejam destacados 0s respectivos servigos citados acima, de preferéncia com “caneta marca texto”.

8.3.2.2 A Certidao de Acervo Técnico - CAT de que trata o subitem acima, expedida com base no
Registro de Acervo Técnico - RAT, nos termos da Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de
2009, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA sera exigida dos



seguintes profissionais, legalmente habilitados, conforme Resolugcdo n° 1.010, de 2005, do
CONFEA: Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista e Engenheiro Mecénico.

8.3.2.3 Conforme especificagbes da Planilha Orcamentaria Detalhada, a empresa devera apresentar um

8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.3.6

8.3.7

Técnico de Seguranca no Trabalho com comprovagdo de vinculo ao quadro permanente da
licitante, copia autenticada do certificado de conclusdo do curso e copia autenticada do registro
no Ministério do Trabalho e Emprego.

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao pertencer ao
guadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal,
para fins deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social, e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante.

No decorrer da execucgédo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderéo ser substituidos,
nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

Indicacdo das instalagbes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponivel para a
realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

Caso o licitante seja cooperativa, os membros da equipe técnica de que trata esse subitem devem ser
cooperados, demonstrando-se tal condicdo através da apresentacdo das respectivas atas de
inscricdo, da comprovacdo da integralizacdo das respectivas quotas-partes e de trés registros de
presenca desses cooperados em assembléias gerais ou nas reunides seccionais, bem como da
comprovacao de que estdo domiciliados em localidade abrangida na definicdo do artigo 4°, inciso XI,
da Lei n° 5.764, de 1971;

- Declaracdo, conforme modelo ANEXO XV do Edital, de que o licitante, por intermédio de
representante legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde sera realizada a
obra, e de que é detentor de todas as informacg@es relativas a sua execucgédo, conforme item 2 deste
edital.

8.4 Relativa a Qualificacdo Econdmico-Financeira:

8.4.1

8.4.2

8.4.2.1

8.4.2.2

8.4.3

Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial, ou liquidacdo judicial, ou de execucédo
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio,
dentro do prazo de validade previsto na prépria certiddo, ou, na omissao desta, expedida a menos de
30 (trinta) dias contados da data da sua apresentacgao;

Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados
ha mais de 3 (irés) meses da data de apresentacao da proposta;

O balanco patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar copia do balanco de abertura ou
copia do livro diario contendo o balanco de abertura, inclusive com os termos de abertura e
encerramento;

A boa situacdo financeira do licitante serd avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicacdo das férmulas
abaixo, com os valores extraidos de seu balanco patrimonial ou apurados mediante consulta on line,
no caso de empresas inscritas no SICAF:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante

SG = Ativo Total



Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

8.5 O licitante devera comprovar que possui Capital Social minimo igual ou maior que R$ 214.553,18
(duzentos e quatorze mil, quinhentos e cinqiienta e trés reais e dezoito centavos) equivalente a
10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacdo, valor este que devera ser comprovado pelo
Balanco Patrimonial devidamente atualizado e Registrado na Junta Comercial.

8.6 Relativa a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

8.6.4
8.6.5

8.6.6

8.6.7

8.6.8

8.6.9

8.6.10

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

A prova de inscricdo no CNPJ sera feita pela apresentacdo do “Comprovante de Inscri¢céo e Situacao
Cadastral”, obtido na pagina da Secretaria da Receita Federal — SRF na Internet, no endereco
http://lwww.receita.fazenda.gov.br, no servico de “Emissdo de Comprovante de Inscricdo e de
Situagdo Cadastral”, em cumprimento ao disposto no artigo 19 da Instru¢do Normativa SRF n°. 200,
de 13/09/2002, publicada na Secao 1 do D.O.U. de 01/10/2002, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Federal e quanto a Divida Ativa da Unido, admitida a certiddo
positiva, com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei, emitida pela Secretaria da
Receita Federal — SRF;

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e Estadual, do domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico (FGTS).

Apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, em atendimento a Lei n°
12.440, de 07 de julho de 2011 e da Resolugdo do Tribunal Superior do Trabalho n° 1.470, de 24 de
agosto de 2011.

As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacao exigida
para efeito de comprovacéao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao.

8.6.10.1 Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 2 (dois) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento de débito, e emissao de
eventuais certidées negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

8.6.10.2. A nédo regularizacdo da documentac¢ao no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas no item 20 deste
Edital, sendo facultado a Administracdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem
de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

8.7 Documentos complementares (deverdo estar no envelope de HABILITACAQ):

8.8.1

8.8.2

Declaracao, sob as penalidades cabiveis, de inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos para a
sua habilitagdo neste certame, conforme modelo ANEXO XVII deste Edital (artigo 32, §82° da Lei n°
8.666, de 1993).

Declaracao de que a empresa nao utiliza méo-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei n®
9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto n°® 4.358, de 2002, conforme modelo ANEXO XVIII deste
Edital.
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8.8.3 As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme incisos | e Il do artigo 3° da
Lei Complementar n°. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que pretenderem se beneficiar nesta
licitacdo do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei, deverdo apresentar dentro do
envelope de habilitagdo, uma Declaracdo de enquadramento como microempresa (ME) ou empresa
de pequeno porte (EPP), conforme modelo constante do Anexo XIX deste Edital juntamente com a
Certidao Simplificada de enquadramento emitida pela Junta Comercial do Estado competente com
data maxima de 30 dias anterior a data de abertura desta licitagdo. As empresas enquadradas no
regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de pequeno porte que nao
apresentarem a declaracao prevista neste subitem poderdo participar normalmente do certame,
porém, em igualdade de condi¢cbes com as empresas nao enquadradas neste regime;

8.8.4 Declaracao de empresa optante pelo SIMPLES se o for, conforme Instrugdo Normativa SRF n° 480,
de 15 de dezembro de 2004; ANEXO XX;

8.8.5 Modelo de Declaragdo de Elaboracdo Independente de Proposta, conforme Instrugdo Normativa n°.2,
de 16 de setembro de 2009 da SLTI do MPOG (ANEXO XXI).

8.9 Os documentos de habilitacdo poderédo ser apresentados em original, em cépia autenticada por cartorio
competente ou por servidor da Administragéo, ou por meio de publicagcdo em 6rgédo da imprensa oficial.

8.9.1 Nao serao aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou copias
em fac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gréaficos ou catalogos
apenas como forma de ilustracao das propostas de precos.

8.10 O licitante que ja estiver cadastrado no SICAF, em situacao regular, até o terceiro dia Util anterior a data
da abertura da sessdo publica, ficard dispensado de apresentar os documentos comprobatorios
abrangidos pelo referido cadastro que estejam validados e atualizados.

8.10.1 Nesta hipotese, o licitante devera apresentar, no envelope relativo a documentacéo de habilitacao,
declaracdo expressa de que esta cadastrado no SICAF.

8.10.2 A verificacdo se dara mediante consulta on line, quando da abertura dos envelopes, devendo o
resultado ser impresso, assinado pelos membros da Comissédo e por todos os representantes dos
licitantes presentes e anexado ao processo.

8.10.3 Na hipétese de algum documento que ja conste do SICAF estar com 0 seu prazo de validade
vencido, a Comissédo verificara se o documento vdlido correspondente consta do envelope de
habilitagdo, ressalvado o disposto quanto a comprovacdo da regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte e das cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei
n° 11.488, de 2007.

8.10.4 Confirmada a regularidade de seu cadastro ou habilitagao parcial junto ao SICAF, o licitante ficara
dispensado, conforme o caso, de apresentar os documentos abrangidos pelo referido cadastro.

8.10.5 O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniéncia de fato impeditivo da
habilitagéo.
8.11 N&o serao aceitos protocolos de entrega ou solicitagcdo de documento em substituicdo aos documentos
exigidos neste Edital e seus Anexos.

8.12 A ndo apresentacdo de quaisquer documentos exigidos para a habilitagdo (envelope n°. 01)
implicara na automaética inabilitacdo do licitante.

9 DA PROPOSTA DE PRECOS (ENVELOPE N° 02)

9.1 A proposta devera ser emitida por computador ou datilografada, redigida em lingua portuguesa, impressa
em papel timbrado da empresa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, constando como data o dia fixado para entrega dos envelopes a Comissdo Permanente de
Licitacdo e no envelope devera conter os seguintes documentos:
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9.11

9.1.2
9.1.3

9.14

9.1.5

Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes do Projeto Basico
e na planilha orcamentéria detalhada conforme ANEXO III;

Carta de apresentacgdo de proposta (conforme modelo ANEXO VI);

Precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional
(real), de acordo com os precos praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha
Orcamentaria detalhada conforme ANEXO lII do Edital a ser devidamente preenchida pelo licitante;

9.1.3.1 Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os compdem, tais como
despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratacdo
do objeto;

9.1.3.2 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida.

Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa
Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI, nos
termos do artigo 125, § 7°, Il, da Lei n°® 12.465, de 2011;

Conter Orcamento Detalhado e planilha de céalculo do BDI (conforme descrito no Anexo V), que
devera discriminar todos 0s servicos e materiais a serem executados, contendo 0s precos unitarios de
todos os itens, preco total e preco total final (preco total) para execucdo do objeto da presente
licitacdo acrescido de todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciéarios, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos
gue incidam ou venham a incidir sobre os servicos, além de todos os custos indiretos, incluindo
despesas indiretas administrativas, administragcao central, lucros e imprevistos, em concordancia com
a planilha demonstrativa do calculo de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI);

9.1.6 O prego total maximo admitido pela UFSJ sera de R$ 2.145.531,86 (dois milhdes, cento e

guarenta e cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos).

9.1.7 O licitante devera apresentar juntamente com a proposta de preco total, a planilha de

precos detalhada conforme ANEXO Ill. A planilha de proposta detalhada sera
criteriosamente analisada em suas quantidades e precos, ndo se admitira propostas com
precos de itens unitarios superiores aos contidos no Modelo da Planilha de Precos
elaborada pelo Setor Técnico da UFSJ.

9.1.8 Conforme Siimula TCU n° 254/2010: “O IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Juridica-e a CSLL

- Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido - ndo se consubstanciam em despesa indireta
passivel de inclusdo na taxa de Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI do orcamento-
base da licitacdo, haja vista a natureza direta e personalistica desses tributos, que oneram
pessoalmente o contratado”.

9.2 Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo ANEXO V ao Edital;

9.21

O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma de desembolso
maximo por periodo constante do Projeto Basico;

9.3 Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma

9.3.1

percentual, conforme modelo ANEXO IV do Edital e conforme determinag@es do Acdrddo n° 2369/2011
TCU — Plenéario o percentual total do BDI ndo podera ser superior a 29,6%.

Os custos relativos a administracao local, mobilizagcdo e desmobilizacdo e instalacdo de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como
custo direto da obra, ndo poderédo ser incluidos na composi¢cdo do BDI, devendo ser cotados
na planilha orgcamentéria;

9.3.1.1 As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites

estabelecidos na legislagao tributaria. Nota explicativa: Tal determinacdo advém do Ac6rdédo n°
462/2010 — Plenéario, do TCU.

9.4 Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.
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9.5 Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preco ou
quaisquer outras condi¢Bes que importem em modificagfes de seus termos originais, ressalvadas apenas
as alteracdes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma
alteracdo do contelido e das condi¢cdes referidas, desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais
licitantes.

9.5.1 Erros no preenchimento da planilha ndo sdo motivo suficiente para a desclassificacdo da proposta,

guando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoracao do preco ofertado, e desde
gue se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratacao.

9.5.2 As alteracdes de que trata este subitem serdo submetidas a apreciacdo da Comissao, com a devida
anuéncia de todos os licitantes.
9.6 N&o sera aceita reclamacdo posterior relativamente as propostas, sem que tenha sido devidamente
registrada em ata, salvo se prevista em lei.

9.7 Apés a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissao.

10 DAS DECLARACOES COMPLEMENTARES

10.1 O licitante devera apresentar, no Envelope de n° 01 a Declaracdo de Elaboracdo Independente de
Proposta (ANEXO XXI do Edital), de que trata a Instrugdo Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacgao do Ministério do Planejamento, Or¢camento e Gestéo,
conforme modelo ANEXO XXI do Edital, sob pena de desclassificacdo da proposta.

10.2  As microempresas e empresas de pequeno porte, bem como as cooperativas enquadradas no artigo
34 da Lei n° 11.488, de 2007, que pretenderem se beneficiar nesta licitacdo do regime diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, e no Decreto n° 6.204, de 2007, deverédo
apresentar a respectiva declaragédo juntamente com Certiddo Simplificada emitida pela Junta Comercial
do Estado competente, conforme modelo ANEXO XIX do Edital, sendo uma via separadamente dos
Envelopes de n° 01 e de n° 02 e outra via juntamente dentro do envelope de Habilitagéo;

10.3 O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedacdes
do artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo podera usufruir do tratamento
diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, ndo devera apresentar a respectiva declaracéo.

10.4 Os licitantes acima identificados que nao apresentarem a referida declaragdo nao usufruirdo do
tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006, e no Decreto n° 6.204, de
2007.

11 O PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1  No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenca dos licitantes, a Comissao
Permanente de Licitacao recebera, de uma sé vez, os Envelopes n° 01 e n® 02, bem como as declaragfes
complementares, e procedera a abertura da licitacdo.

11.1.1 Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participardo
ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a intercomunicacao
entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos
trabalhos.

11.2  Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, nenhum outro sera recebido, nem
tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentagéo ou proposta
de precos apresentadas.

11.3 A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos Envelopes n° 01 -
Documentos de Habilitagdo.

11.3.1 O conteldo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comissao e pelos licitantes presentes
ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso.

11.4 Como condicéo prévia ao exame da documentacao de habilitacao do licitante, a Comissao verificara o
eventual descumprimento das condi¢des de participagcdo, especialmente quanto a existéncia de sancéo
gue impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
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a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unidao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).

11.4.1 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e ou de seu sécio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

11.4.2 Constatada a existéncia de san¢do, a Comissdo reputara o licitante inabilitado, por falta de
condicdo de participacgao.

11.5 Nao ocorrendo inabilitacdo, a documentacdo de habilitacdo dos licitantes entdo sera verificada,
conforme item proprio deste Edital.

11.5.1 Caso a Comisséo julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar os documentos
apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara a reunir-se,
informando os licitantes.

11.5.2 Na hipotese acima, todos os documentos de habilitagcdo ja rubricados e os Envelopes n° 02 -
Proposta de Precos, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da
Comissao, permanecerao em poder desta, até que seja concluida a fase de habilitacéo.

11.6 Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de
transcorrido o prazo legal sem interposicao de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo desfavoravel
do recurso.

11.7  Ap6s o procedimento de verificacdo da documentacéo de habilitacdo, os Envelopes n° 02 - Proposta
de Precos dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sessédo, desde que todos os licitantes
tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para
este fim, apds o regular decurso da fase recursal.

11.7.1 Nao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, 0s
Envelopes n° 02 - Proposta de Precos serdo rubricados pelos licitantes presentes ao ato e
mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

11.7.2 Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, nao cabe desclassificar o licitante por
motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razdo de fatos superveniente ou s6 conhecidos
apos o julgamento.

11.8  As propostas de precos dos licitantes habilitados serdo entdo julgadas, conforme item proprio deste
Edital.

11.9 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissao
Permanente de Licitacdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de nova
documentacdo ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

11.10 Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comissao e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

12 O EXAME DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

12.1 Sera considerado inabilitado o licitante que:

12.1.1 Nao apresentar os documentos exigidos neste Edital no prazo de validade e/ou devidamente
atualizados, ou ndo comprovar a sua regularidade junto ao SICAF quanto aos documentos por ele
abrangidos, através de consulta “on line”, no dia da abertura da licitagédo, ressalvado o disposto
guanto a comprovacéo da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.

12.1.2 Incluir a proposta de precos no Envelope n° 01.

12.1.3 A intimacao dos atos de habilitacdo ou inabilitacdo dos licitantes sera feita mediante publicacdo na
imprensa oficial, salvo se presentes o0s prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a
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decisdo, caso em que a intimacédo sera feita por comunicacdo direta aos interessados e lavrada em
ata.

13 DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

13.1.1 O critério de julgamento e aceitabilidade serd o de menor preco GLOBAL com andlise dos valores
unitarios da planilha orgcamentéria detalhada. O preco total maximo admitido pela UFSJ sera
R$ 2.145.531,86 (dois milhBes, cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e
oitenta e seis centavos). Também sera julgado como critério de aceitabilidade o percentual
total da composicdo de BDI da obra, ao qual ndo poderd ser superior a 28%, conforme
determinacéo do Setor Técnico da UFSJ.

13.2 Para o julgamento das propostas, a Comissao podera utilizar-se de assessoramento técnico

especifico na area de competéncia cabivel, através de parecer que integrara o processo.

13.3 Sera desclassificada a proposta que:

13.3.1

13.3.2
13.3.3

13.3.4

13.3.5

13.3.6

Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento;

Estiver em desacordo com qualquer das exigéncias do presente Edital;

Contiver oferta de vantagem néo prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido, ou apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

Apresentar precos unitarios ou globais superiores aqueles constantes da Planilha
Orcamentéria elaborada pelo Setor Técnico da UFSJ.

Apresentar precos unitarios ou globais simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os
precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando
se referirem a materiais e instalag6es de propriedade do proprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao;

Apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a
ter demonstrada sua viabilidade, através de documentagdo que comprove que 0s custos dos
insumos sao coerentes com os de mercado e que o0s coeficientes de produtividade sao
compativeis com a execucao do objeto do contrato;

13.3.6.1 Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global

proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqiienta por cento) do valor orcado

pela Administragdo, ou

b. Valor orcado pela Administragéo.

13.3.3.2 Nessa situacao, sera facultado ao licitante o prazo de 24 (vinte e quatro)

13.3.7

13.3.8

horas para comprovar a viabilidade dos precos constantes em sua proposta, conforme parametros
do artigo 48, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificacao.

Serdo desclassificadas as proposta que ndo atenderem as exigéncias desde Edital, que
apresentem preco total manifestamente inexequivel, conforme definido no art. 48, § 1°, da Lei n.
8.666/93, ou que apresentarem pecos globais ou unitarios superior aqueles indicados na planilha
da UFSJ.

Apresentar, na composi¢éo de seus precos:

13.4.9.1 Taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDI inverossimil;

13.4.9.2 Custo de insumos em desacordo com os pre¢cos de mercado;

13.4.9.3 Quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a
unidade dos servicos.

13.4 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligéncia, na forma do 83° do artigo 43 da Lei n°
8.666, de 1993.
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13.5 Apés a eventual desclassificacdo das propostas que ndo atenderem as exigéncias dos itens acima, as
demais propostas seréo classificadas em ordem crescente dos pre¢os propostos.

13.6 Classificadas as propostas, na hipotese de participacdo de licitantes microempresas - ME - ou
empresas de pequeno porte - EPP -, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de
2007 - COOP -, sera observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 2007:

13.7 A Comisséo verificara as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP/COOP que sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta classificada em primeiro lugar, desde que a
primeira colocada ndo seja uma ME/EPP/COOP.

13.8 As propostas que se enquadrarem nessa condicdo serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado sera notificado para, se desejar, apresentar
uma nova proposta de preco para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.

13.8.1 A nova proposta de preco devera ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em
sessao publica, no prazo de 4 (quatro dias Uteis), contados da data da Ata ou da intimacédo do
licitante.

13.9 Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, ou
nao apresente proposta valida, serdo convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes que
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores.

13.10 Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no referido intervalo de
10% (dez por cento), sera realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro podera apresentar
nova oferta, conforme subitens acima.

13.11 Havendo éxito no procedimento, e sendo considerada vdlida a nova proposta apresentada, a
ME/EPP/COOP assumira a posi¢éo de primeira colocada do certame. Nao havendo éxito, ou tendo sido a
melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda ndo existindo ME/EPP/COQOP participante,
permanecera a classificacao inicial.

13.12 Caso nao se verifigue a situagéo prevista nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate para fins de classificagdo sera o
sorteio, realizado em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

13.13 O sorteio sera feito através da aposicdo em cédulas dos nomes dos licitantes empatados, sendo que
ditas cédulas deverdo ser colocadas em urna fechada, da qual sera retirada apenas uma das cédulas,
sendo esta a primeira classificada, e assim retirando-se as cédulas sucessivamente, até que se
classifiguem todos os licitantes entdo empatados.

13.14 Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que comparegcam todas as convocadas, 0 sorteio
sera realizado, a despeito das auséncias.

13.15 Apés o julgamento e a classificacéo final das propostas, caso o licitante detentor do menor preco seja
microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007, havendo alguma restricdo na comprovacgdo de sua regularidade fiscal, ser-lhe-4 assegurado o
prazo de 02 (dois) dias Uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da documentacéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas, com
efeito, de certiddo negativa.

13.16 A prorrogacdo do prazo a que se refere o subitem anterior devera sempre ser concedida pela
Administracdo quando requerida pelo licitante, a ndo ser que exista urgéncia na contratacdo ou prazo
insuficiente para o empenho devidamente justificados.

13.17 O prazo para a regularizagdo fiscal comecara a correr a partir do encerramento da fase de julgamento
das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo da fase recursal.

13.18 A ndao-regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto, implicara decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado a
Administragcdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, ou revogar a licitacao.
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13.19 A intimacao do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante publicacdo na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato puiblico em que foi adotada a
decisdo, caso em que a intimacgao sera feita por comunicacéo direta aos interessados e lavrada em ata.

13.20 A COMISSAO DE LICITACAO se reserva o direito de:

13.20.1 Poder apreciar e decidir de imediato sobre a habilitagdo das licitantes ou suspender os trabalhos
apos a abertura dos envelopes, para analise cuidadosa dos documentos apresentados, marcando
nova data para retomada da sessdo, que sera divulgada através do site www.ufsj.edu.br/dimap ,
link - licitacOes.

13.20.2 exigir, para fins de conferéncia, os originais de todos os documentos apresentados em copias,
caso nao estejam autenticadas;

13.20.3 sanear possiveis falhas ndo essenciais ou fazer corre¢cdes de carater formal no curso do
procedimento, desde que a licitante possa satisfazer as exigéncias pertinentes dentro do prazo de
5 (cinco) dias corridos contados da intimag&o da decisdo da COMISSAO DE LICITACAO, que sera
precedida de parecer juridico.

14 OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1  Dos atos praticados pela Administracao decorrentes da presente Licitacdo cabem:

14.1.1 Recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimag&o do ato ou lavratura da Ata nos casos
de:

14.1.1.1 Habilitacdo ou inabilitagédo do licitante;

14.1.1.2 Julgamento das propostas;

14.1.1.3 Anulacao ou revogacao da licitagdo;

14.1.1.4 Indeferimento do pedido de inscricdo em Registro Cadastral, sua alteracéo ou cancelamento;
14.1.1.5 Rescisao do contrato, a que se refere o Inciso | do Artigo 79 da Lei n°. 8.666/93;

14.1.1.6 Aplicacéo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

14.2  Representacdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimacdo da deciséo relacionada com o objeto da
licitacdo ou do Contrato de que ndo caiba recurso hierarquico.

14.2.1 Pedido de reconsideracdo de decisdo do Ministro de Estado da Educacédo na hipotese do § 3° do
Artigo 87 da Lei n° 8.666/93 no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimacgéo do ato.

14.3 A intimacdo dos atos referidos nos subitens 14.1.1.1, 14.1.1.2, 14.1.1.3 e 14.1.1.5, excluidos os
relativos a adverténcia e multa de mora e subitem 14.1.3, sera feita mediante publicacdo na Imprensa
Oficial salvo para os casos previstos nos subitens 14.1.1.1, 14.1.1.2, se presentes 0s prepostos dos
licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita comunicacdo direta aos
interessados e lavrada em Ata.

14.4 O recurso previsto nos subitem 14.1.1.1 e 14.1.12 tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presente razdes de interesse publico, atribuir ao recurso interposto a
eficacia suspensiva aos demais recursos.

145 Interposto o recurso sera comunicado aos demais licitantes que poderédo impugna-lo no prazo de 05
(cinco) dias uteis.

14.6 O recurso sera dirigido a Autoridade Superior da UFSJ, por intermédio da autoridade que praticou o
ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis ou, hesse mesmo
prazo, fazé-lo subir devidamente informado, devendo neste caso, a deciséo ser proferida dentro do prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso sob pena de responsabilizacao.
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14.7 Nenhum prazo de recurso, representacdo ou pedido de reconsideracao, se inicia ou corre sem que o
processo esteja com vista franqueada ao interessado no Setor de Compras e Licita¢cdes da UFsj, com os
membros da Comissdo Permanente de Licitagao.

14.8  Os recursos interpostos fora do prazo legal ndo serao conhecidos.

14.9  Os recursos administrativos deverdo ser protocolizados no Campus Santo Antonio da UFSJ na Praca
Frei Orlando, 170, Centro, Sdo Joéo del-Rei, MG.

15 DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

15.1 Apb6s o regular decurso da fase recursal, o processo licitatério sera submetido a autoridade
competente para que se proceda a devida homologacédo e conseqiiente adjudicacéo do objeto licitado ao
licitante vencedor.

16 DO CONTRATO

16.1 Ap6s a homologacao da licitacdo, a Adjudicataria tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir
da data de sua convocacao, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital.

16.1.1 O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo
justificada da Adjudicatéaria e aceita pela Administragéo.

16.2 Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizara consulta on line ao SICAF, para identificar
possivel proibicdo de contratar com o Poder Publico e verificar a manutencdo das condi¢cdes de
habilitagdo, nos termos do artigo 3°, § 1°, da IN SLTI/MPOG n° 02, de 11/10/2010, bem como ao
Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados - CADIN, cujos resultados serao anexados aos autos do
processo.

16.3 E facultado & Administracdo, quando o convocado n&o assinar o Contrato no prazo e condicdes
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condicfes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos
atualizados de conformidade com o ato convocatoério, ou revogar a licitagdo, independentemente da
cominacéo prevista neste Edital.

16.4 Nos termos do artigo 125, § 6°, Ill a VI, da Lei n° 12.465, de 2011, em caso de aditamento contratual
gue incorra em modificagcdo da planilha orcamentaria originariamente apresentada pela licitante, os
novos valores ndo poderao acarretar reducéo, em favor da Contratada, da diferenca percentual original
entre os custos unitarios dos insumos e servicos cotados em sua proposta e aqueles constantes do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil — SINAPI.

16.5 O contrato devera conter cronograma fisico-financeiro com a especificagdo fisica completa das etapas
necessarias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras, ndo se aplicando, a partir da
assinatura do contrato e para efeito de execucao, medi¢do, monitoramento, fiscalizacdo e auditoria, os

custos unitarios da planilha de formagéo do preco.

16.6 A Contratada devera manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condi¢6es de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

16.7 Estar em situacdo regular no SICAF. Entregar um servico de qualidade, na situacdo solicitada e
dentro do prazo estipulado;

16.8 Correrdo por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o
Contrato.
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17 DAS ALTERACOES DO CONTRATO

17.1 Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢cfes contratuais, 0s acréscimos ou supressfes que se fizerem necessarios, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.1.1 Em caso de reforma de edificio, o limite fixado para os acréscimos é de até 50% (cinquenta por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.1.2 As supressodes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderdo exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento).

17.1.3 O conjunto de acréscimos e 0 conjunto de supressdes serdo calculados sobre o valor original do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacao entre eles, os limites de alteragcao acima estabelecidos.

17.2 As alteragcBes contratuais decorrentes de alegacdo de falhas ou omiss6es em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderao
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse
percentual para verificagdo dos limites do art. 65, 8§ 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 (artigo 125, § 6°, lll, da
Lei n° 12.465, de 2011).

17.3 A formacgdo do preco dos aditivos contratuais contara com orcamento especifico detalhado em
planilhas elaboradas pelo 6rgdo, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferenca
entre o valor global estimado na fase interna da licitacédo e o valor global contratado, mantidos os limites
do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 (artigo 125, § 6°, IV, da Lei n° 12.465, de 2011).

17.3.1 Somente em condi¢Bes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico circunstanciado,
elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo érgédo gestor dos recursos ou seu mandatario,
poderdo os custos das etapas do cronograma fisico-financeiro exceder o limite de
proporcionalidade acima fixado, sem prejuizo da avaliagdo dos 6rgaos de controle interno e externo
(artigo 125, § 6°, VI, da Lei n° 12.465, de 2011).

17.4 Uma vez formalizada a alteragdo contratual, ndo se aplicam, para efeito de execucdo, medicao,
monitoramento, fiscalizacdo e auditoria, os custos unitarios da planilha de formacao do preco do edital.

18 A GARANTIA

18.1 Para a formalizagcdo do contrato, a CONTRATADA deverda prestar garantia no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da proposta conforme disposto no artigo 56 da
Lei 8.666/93. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

18.1.1 Caucéo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagcao e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;

18.2 A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:
a. Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b. Seguro-garantia; ou
c. Fianca bancaria.

18.2.1 Nao sera aceita a prestacado de garantia que nado cubra todos os riscos ou prejuizos eventualmente
decorrentes da execugcdo do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias ou sociais.

18.3 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou renovada nas mesmas condi¢oes.

18.4 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE, para compensacao
de prejuizo causado no decorrer da execucdo contratual por conduta da CONTRATADA, esta devera
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proceder a respectiva reposi¢cdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data em que tiver sido
notificada.

18.5 Apds a execucado do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacGes a cargo da
CONTRATADA, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a CONTRATANTE.

19 AS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1 As obrigacdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Projeto Basico/ Memorial
Descritivo e na minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada.

20 VIGENCIA DO CONTRATO

20.1 O prazo de vigéncia do Contrato € de 360 (trezentos e sessenta) dias ou por periodo menor na data
da concluséo da obra ou servigo, contados a partir da data da assinatura do Contrato até a finalizagéao
do servico e atesto da UFSJ.

21 DO PRECO

21.1 O objeto desta Concorréncia sera executado pelo preco apresentado pela licitante vencedora e sera
fixo e irreajustavel.

22 DO PAGAMENTO

22.1 O prazo para pagamento sera de até 15 dias, contados a partir da data da apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatérios do cumprimento das obrigacdes
da Contratada.

22.2 A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

22.2.1 Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro
(ANEXO V), o Gestor do Contrato apresentard o Boletim de Medicdo (ANEXO XI) prévia dos
servigcos executados no periodo, através de planilha e memoria de célculo detalhada, apos todas as
planilhas conferidas, sera emitida pelo gestor do contrato o Termo de Vistoria para Liberacdo de
Parcela Contratual (ANEXO XIlI), atestando assim o valor a ser pago daquela parcela.

22.2.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro (ANEXO V), estiverem executados em sua totalidade.

22.2.3 Se a Contratada vier a adiantar a execucdo dos servicos, em relacdo a previsdo original constante
no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicdo prévia correspondente, ficando a
cargo da Contratante aprovar a quitacao antecipada do valor respectivo.

22.2.3.1 Juntamente com a primeira medi¢do de servi¢os, a Contratada devera apresentar comprovacao de
matricula da obra junto a Previdéncia Social — INSS.

22.2.3.2 A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucédo
contratual, quando for o caso.

22.2.4 No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas o0s servicos efetivamente executados,
devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subseqiente.

22.2.5 A aprovacdo da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigcos executados.
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22.2.6 Ap0s a aprovacdo, a Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medicao de servicos e de meméria de célculo detalhada.

22.2.7 O pagamento somente sera efetuado apés o “atesto”, pelo servidor competente, Gestor do Contrato
e Prefeito de Campus da Divisdo de Prefeitura da UFSJ, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

22.2.8 O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os servigos efetivamente executados, bem como as
seguintes comprovacgdes, que deverdo obrigatoriamente acompanha-la:

22.2.8.1 Do pagamento da remuneracéo e das contribui¢cdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de
Servigco e Previdéncia Social), correspondentes ao més da Ultima nota fiscal ou fatura vencida,
guanto aos empregados diretamente vinculados a execugdo contratuais, nominalmente
identificados;

22.2.8.1.1 Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e

22.2.8.1.2 Do cumprimento das obrigacOes trabalhistas, correspondentes a Ultima nota fiscal ou fatura
gue tenha sido paga pela Administracao.

22.3 Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou
circunstancia que impeca a liquidagcédo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apés a
comprovacao da regularizacdo da situagdo, nao acarretando qualquer énus para a Contratante.

22.4 Antes do pagamento, a Contratante verificara, por meio de consulta eletronica, a regularidade do
cadastramento da Contratada no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

22.5 Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos
termos da Instrucdo Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n°® 8.212, de 1991.

22.5.1 Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o disposto na
Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel.

22.5.2 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retengcdo quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos pelo referido regime, em relacdo as suas receitas proprias, desde que, a cada
pagamento, apresente a declaracao de que trata o artigo 6° da Instrucao Normativa RFB n° 1.234,
de 11 de janeiro de 2012.

22.6 O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito em conta-
corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na
legislacao vigente.

22.7 Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

22.8 A Contratante ndo se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

22.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratdrios proporcionais aos
dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo
pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula;

EM=IxNXxVP

EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
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| = indice de atualizac&io financeira, calculado segundo a formula:

_ (6/100)
- 365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

23 DA FISCALIZACAO

23.1 A execucao dos servigos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacéo
e avaliacao por representante designado pela UFSJ, para este fim especialmente designado, com as
atribuicdes especificas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no Projeto Basico.

23.1.1 O representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a experiéncia técnica
necessaria para o acompanhamento e controle da execucédo da obra.

23.2 O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item ndo excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos servi¢os contratados.

23.3 A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servigcos ora contratados,
prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

23.4 As determinacfes e as solicitagbes formuladas pelo representante da Contratante encarregado da
fiscalizacdo do contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade,
justificadas por escrito.

23.5 0 fiscal anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo das obras e
servicos, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando

0s apontamentos a autoridade competente para o fim de eventual aplicacédo de sancgédo.

23.6 Caso seja identificada alguma irregularidade na execugdo do contrato, o Fiscal de Contratos
encaminhara imediatamente a Pr6 — Reitoria de Administracdo o relatorio de fiscalizacao.

24 DA ACEITACAO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

24.1 Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar
comunicacao escrita informando o fato a fiscalizacdo da UFSJ, a qual competira, através do Gestor do
contrato, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos servicos executados, para fins de
recebimento provisorio. Desde que constatada as seguinte condicdes:

24.1.1 Plena conformidade da execucdo com 0s respectivos projetos, plantas, detalhes e especificacbes
aprovados;

24.1.2 limpeza da obra e dos canteiros;

24.1.3 entrega e aceitacao do Levantamento Planialtimétrico cadastral Final (as built) do empreendimento
apds a execucao dos servicos previstos no contrato;

24.1.4 comprovacédo das aprovacdes necessarias nas instancias municipais e estaduais;
24.1.5 obtencao de certiddo negativa de débito, junto ao INSS, referente a matricula da obra.

24.2 A UFSJ realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos e obras executadas, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.
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24.2.1 Apos tal inspecao, sera lavrado TERMO CIRCUNSTANCIADO (ANEXO XIIl), em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo da UFSJ, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

24.2.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica
medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisdrio — Termo Circunstanciado (ANEXO XIII).

24.3 O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (ANEXO XIV) das obras e/ou servigos contratados sera
lavrado em até 90 (noventa) dias ap0Os a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio (ANEXO XllI),
por servidor ou comissao designada pela UFSJ, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas, e somente apds solucionadas todas as
reclamag@es porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servicos empregados na execugao do contrato.

24.3.1 Na hipétese de a verificacdo a que se refere este subitem nado ser procedida tempestivamente,
reputar-se-4 como realizada, consumando-se 0 recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustado
do prazo.

24.3.2 O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

24.4 O recebimento definitivo sé serda concedido quando a obra estiver totalmente concluida, em
adequacdo aos termos contratuais, ap0s vistoria que a comprove e exatiddo da CND do INSS e
regularidade das demais obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias, ocasido em que sera emitido
o Termo de Recebimento Definitivo, com mutua e geral quitacdo, sem prejuizo do disposto no Artigo 618

do codigo Civil Brasileiro.

25 A RESCISAO DO CONTRATO

25.1 As hipéteses de rescisdao do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos, sdo aquelas
previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666, de 1993.

26 DA DOTACAO ORCAMENTARIA

26.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

Gestéo/Unidade: 15276 / 154069
Fonte: 0112.000000

Programa de Trabalho — PTES: 044313
Elemento de Despesa: 449051

26.2 Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio subsequente
correrdo a conta das dotagfes orgcamentdrias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

27 DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

27.1 O atraso injustificado na execu¢do do contrato sujeitard a Contratada, apoOs regular processo
administrativo, a penalidade de:

27.1.1 A multa sera graduada de acordo com a gravidade da infragcdo, nos seguintes percentuais:

23



27.1.1.1 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o 30° dia de atraso na entrega do objeto

21.1.1.2 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do
adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo previsto no edital, contados da sua
convocacao;

21.1.1.3 20% (vinte por cento) sobre o valor do produto nédo fornecido ou reparo ndo realizado.

21.1.1.4 o valor das multas devera ser pago espontaneamente, no prazo maximo de 5(cinco) dias Uteis
ou deduzido do pagamento eventualmente devido pela UFSJ, ou ainda, cobradas judicialmente.

21.1.1.5 A aplicacao da multa moratéria ndo impede que a Administracao rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras san¢des cabiveis.

27.2 A inexecucéo total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados
no Edital e no contrato, sujeitara a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as penalidades de:

27.2.1 A adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos
significativos ao objeto da contratacao;

27.2.2 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com a Universidade Federal de S&do Jodo del-Rei
pelo prazo de até 2 (dois) anos;

27.2.3 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo da penalidade de
suspensao do subitem anterior.

27.2.4 Arecusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apos devidamente convocada, dentro
do prazo estabelecido pela Administracdo da UFSJ, equivale a inexecucao total do contrato,
sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

27.2.4.1 A aplicacao de qualquer penalidade ndo exclui a aplicacdo da multa.

27.3 Também ficam sujeitas as penalidades de suspensao de licitar e impedimento de contratar e de
declaracéo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razao
do contrato decorrente desta licitagao:

27.3.1 tenham sofrido condenacgBes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;

27.3.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

27.3.3 demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

27.4 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

27.5 A autoridade competente, na aplicacéo das sancdes, levard em consideracao a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o
principio da proporcionalidade.

27.6 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serédo
inscritos na Divida Ativa da Uni&o e cobrados judicialmente.

27.7 Caso a UFSJ determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

27.8 As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.

27.9 As sancdes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

28 DAS DISPOSICOES GERAIS

28.1 Quaisquer dividas porventura existentes sobre o disposto no presente edital deverdo ser

encaminhados ao e-mail cpl@ufsj.edu.br , fax (32) 3379-2307 ou protocolizada no endereco UFSJ,
Campus Santo Antonio, Praca Frei Orlando, 170 Centro, Sao Joé&o del-Rei, MG, CEP: 36.307-352.
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26.1.2 As duavidas serdo consolidadas e respondidas, por escrito, apds esgotado o prazo de consulta, por
meio de circular afixada em mural na sede da Comissao e encaminhada a todos os interessados que
tenham informado seu endereco eletrénico, cabendo aqueles que por qualquer motivo ndo tenham
recebido as informag6es no prazo estipulado o dever, no resguardo de seus interesses, de inteirar-se
sobre o teor do documento.

26.2 As disposicOes deste Edital poderdao ser objeto de impugnacado, por violarem disposicdes legais,
especialmente da Lei n° 8.666, de 1993, nos seguintes termos:

26.2.2 Por parte de qualquer cidadao, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias Uteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo, cabendo a Administracdo responder a
impugnacao em até 03 (trés) dias Uteis;

26.2.3 Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia util que anteceder a data de
abertura dos envelopes de habilitacao; do contrario, a comunicacao nédo tera o efeito de recurso.

26.2.4 A impugnacao tempestiva ndo impede o licitante de participar da licitagcao até o transito em julgado da
decisédo correspondente.

26.3 Os interessados deverdao estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem como
todas as instrucBes, termos e especificagbes técnicas presentes, informando-se de todas as
circunstancias ou detalhes que possam de algum modo afetar a afericAo dos custos e prazos
envolvidos na execucgao do objeto desta licitagao.

26.4 Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéao ou do resultado do processo licitatorio.

26.5 A participacao na licitagcdo implica plena aceitacao, por parte do licitante, das condicBes estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nele contidas.

26.6 Qualquer modificacdo no Edital exige divulgacao pelo mesmo instrumento de publicagdo em que se deu
o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteracdo nao afetar a formulagdo das propostas.

26.7 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia (util
subsequiente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagéo
da Comissao em contrario.

26.8 E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promocdo de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusédo posterior
de documento ou informacéo que deveria constar no ato da sessdo publica.

26.9 A homologacéo do resultado desta licitacao n&do implicara direito a contratacao.

26.10 A autoridade competente para a aprovacao do procedimento licitatério podera revoga-lo em face de
razbes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de
terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

26.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a 0 do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

26.12 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

26.13 As normas que disciplinam este certame serao sempre interpretadas em favor da ampliacédo da disputa

entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagéo.
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26.14 Em caso de divergéncia entre disposicdo do Edital e das demais pecas que compfem 0 processo,
prevalece a previsdo do Edital.

26.15 O Edital e seus Anexos poderao ser lidos e/ou obtidos no érgao, situado no enderegco UFSJ, Campus
Santo Antoénio, Praca Frei Orlando, 170 Centro, Sdo Jodo del-Rei, MG, CEP: 36.307-352., nos dias
Uteis, no horario das 08 h as 12 h e das 13H e 30min as 17h e 30 min.

26.16 Edital também esta disponibilizado, na integra, no endereco eletrdnico wWww.comprasnet.gov.br e
www.ufsj.edu.br/dimap .

26.17 Os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no 6rgéao,
situado no endereco UFSJ, Campus Santo Antdnio, Praca Frei Orlando, 170 Centro, Sao Joao del-Rei,
MG, CEP: 36.307-352 , nos dias Uteis, no horario das 08 h as 12 h e das 13H e 30min as 17h e 30
min.

26.18 Em caso de cobranca pelo fornecimento de copia da integra do edital e de seus anexos, o valor se
limitara ao custo efetivo da reproducéo grafica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei
n° 8.666, de 1993.

26.19 Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissao com base nas disposicfes da Lei n° 8.666, de 1993, e
demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

26.20 O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o Foro da Justica Federal, Subsec¢éo
Judiciaria de S&o Joao del-Rei, MG.

Sao Joao del-Rei, 03 de outubro de 2012.

Vera Lucia Meneghini Vale
Presidente da Comissao Permanente de Licitagdo
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ANEXO |

UFS)

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SAO JOAO DEL-REI

Setor de Obras

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construcado do prédio da Pés-Graduacdo — 22 etapa CAP/UESJ
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UFS)

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SAO JOAO DEL-REI

Setor de Obras

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construcdo do prédio da P6s Graduacdo no CAP — 22 etapa

Interessado: Departamentos/Coordenadorias

O projeto, objeto deste memorial descritivo, contemplara a segunda e Ultima etapa da
construcao de um prédio para os Cursos de Pds-Graduacao no Campus Alto Paraopeba, em 02
pavimentos, com uma area construida de 1.531,70 m?2 de edificacdo, 155,82 m?, 72,10 m2 de
beirais, 2.000,00 m2 de grama, num total de 3.759,62 m?, onde serdo alocados 08 laboratérios para
a poés-graduacdo, 03 salas de aula, 01 sala de reunibes, 01 sala para a coordenacdo, 01
almoxarifado, 01 copa, 01 camara fria e 03 gabinetes para docentes.

Esta obra possibilitard a infra-estrutura necessaria para atender a demanda dos
cursos de Po6s-Graduacdo, com uma estrutura adequada que possa trazer maior conforto e
comodidade para os usuarios e possa possibilitar um atendimento eficiente e de qualidade.

O custo para esta da obra esti orcado em R$ 2.145.531,86, conforme orgcamento
detalhado.

Este memorial tem por objetivo estabelecer as condi¢ces e disciplinar a forma de
trabalho, estabelecer a qualidade dos materiais, a mdao-de-obra e o relacionamento entre
CONTRATANTE e CONTRATADA, descrevendo e especificando de forma clara os servicos a
serem executados. Para a perfeita descricdo dos materiais, especificados neste memorial e no
orcamento detalhado, estdo sendo citadas marcas e modelos adotados como padréo, que servirdo
de referéncia para as suas utilizacbes. Em caso de serem cotados materiais equivalentes, fica
desde ja convencionado que deverdo ser exigidos, a qualquer tempo, resultados de ensaios que
comprovem o desempenho e demais caracteristicas técnicas exigidas, de maneira a garantir a
manutencédo das condicdes especificadas.

Para a implementacdo da obra, a CONTRATANTE emitirA ordem de servico
especifica, autorizando e informando a data de inicio dos servicos. Nesta data tera inicio a
contagem do prazo de execucéo determinado no cronograma fisico-financeiro.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacfes. Todos os servicos serdo executados
em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as
normas da ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

As especificacbes constantes nos desenhos dos projetos, neste memorial e no
orcamento detalhado sdo complementares entre si.

Durante as obras sera feita periédica remocédo de todo entulho e detritos que venham
a se acumular no local.

Sera de competéncia da CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e
aparelhamento adequado a mais perfeita execucdo dos servicos contratados, bem como os
equipamentos de protecéo individual (EPI) e protecdo coletiva (EPC). As medidas de protecdo aos
empregados e a terceiros, durante a construgdo, obedecerdo ao disposto nas “Normas de
Seguranca do Trabalho nas Atividades da Construcéo Civil” e CIPA.

Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA a concordéancia entre os projetos,
o local de construcao (topografia local) e as concessionarias (redes publicas).
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Nao poderd a CONTRATADA, em hipétese alguma, alegar desconhecimento das
condicbes estabelecidas neste memorial e no orcamento detalhado, bem como de detalhes e
exigéncias constantes dos projetos, que fazem parte integrante do contrato.

A CONTRATADA sera responsavel pelas solugbes técnicas necessarias para
execucédo dos projetos.

Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizacoes,
seguros e demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal da mesma,
serdo de total e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA ¢é obrigada a obter a sua custa todas as licencas e franquias
necessarias, pagando os emolumentos, previstos por lei e observando todas as leis, regulamentos
e posturas referentes as obras e seguranca publica. E obrigada ao cumprimento de quaisquer
formalidades e ao pagamento das multas porventura impostas pelas autoridades.

Qualquer duvida na especificacdo, caso algum material tenha saido de linha durante
a obra, ou ainda caso faca opcdo pelo uso de algum material equivalente, consultar a
FISCALIZACAO da UFSJ, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo
padrao de qualidade, em todos os niveis da edificacdo.

E vedada qualquer modificacdo no projeto arquitetdnico e nos projetos especificos,
sem a prévia autorizacéo dos seus autores e da FISCALIZACAO da UFSJ.

Quando a obra estiver concluida, em perfeito acordo com os documentos contratuais,
e liberada pela FISCALIZACAO da UFSJ, sera lavrado um termo de recebimento provisorio, aqui
convencionado como Termo Circunstanciado. O prazo de validade deste dependera da realizacéo
de servicos de correcdo de anormalidades, eventualmente verificadas, de sua aceitacdo pela
FISCALIZACAO da UFSJ e da comprovacdo de pagamentos das contribuicdes previdenciarias
relativas ao periodo da obra. Apdés o cumprimento dessas exigéncias sera lavrado o “Termo de
Recebimento Definitivo”.

A CONTRATADA néo podera subempreitar o total dos servicos a ela adjudicados,
sendo-lhe, entretanto, permitido fazé-lo parcialmente (como por exemplo, a instalacdo de um
elevador), continuando a responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observancia das
obrigacdes contratuais, sendo necessaria a autorizacao prévia da CONTRATANTE.

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade pelo fornecimento
do livro “Diario de Obra”, apds a devida aprovacdo pela FISCALIZACAO do modelo a ser
confeccionado.

A CONTRATADA devera fornecer, com a necessaria antecedéncia, a
FISCALIZACAO, as amostras de todos os materiais, antes do emprego dos mesmos na execucio
da obra.

A CONTRATADA, no intuito de facilitar o acompanhamento dos servicos, devera,
guando for o caso, apresentar a relacdo de seus contratados para a execuc¢édo dos trabalhos fora do
canteiro de obras da CONTRATANTE, possibilitando, inclusive, a visita da FISCALIZAC}/:\O a esses
locais (fabricas, oficinas, serralharias, etc.).

A CONTRATADA, quando solicitada pela FISCALIZACAO, devera apresentar
descricbes pormenorizadas das solugbes a adotar nas diversas etapas da obra.

Concluida a obra, a CONTRATADA fornecerd& a CONTRATANTE os desenhos
atualizados (“as build”) de quaisquer elementos ou instalacdes da obra que, por motivos diversos,
tenham sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos, submetidos a
parecer da FISCALIZACAO, deverdo ser executados através de programa AUTOCAD sendo
apresentadas em disquetes ou CD e em uma coépia, devidamente autenticados pelo setor
competente.

A CONTRATADA sera a unica responsavel pela vigilancia da obra até seu
recebimento definitivo.

Em caso de duvidas, quanto a interpretacdo de quaisquer elementos: projetos,
normas e especificacdes, dever-se-a consultar a FISCALIZACAO.
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1. CONVENCOES E DEFINICOES

Neste memorial serdo adotadas as seguintes convencgoes:

1.1 - Contratante: UFSJ — Universidade Federal de Sdo Jo&o del Rei

1.2 — Contratada, Construtora, Construtor: Empresa construtora vencedora do certame licitatério e
com a qual venha a ser contratada a execucdo da obra.

1.3 - Fiscalizacao: Técnicos e auxiliares designados pela CONTRATANTE habilitados para verificar
o cumprimento parcial ou total das disposi¢cdes contratuais e exercerem, em nome daquela, toda e
qualquer acdo de orientacéo geral e fiscalizac&do da obra.

1.4 — Termo Circunstanciado: termo de recebimento provisorio.

1.5 - Projetista; Empresa ou projetista responsavel pela elaboragéo dos projetos.

2. IMPLANTAGCAO DO PROJETO

- Os servicos serdo executados no Campus Alto Paraopeba - CAP.
- 0s projetos especificos: elétrico, logica, telefonia, seguranca eletronica, hidraulico e de incéndio
serdo fornecidos pela contratante.

3.SERVICOS PRELIMINARES

- No inicio da obra, sera providenciada a confeccao e imediata colocacao da(s) placa(s) contendo
o(s) nome(s) do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela execucado da obra e pela autoria dos projetos e
nameros das ART'’s, de acordo com as exigéncias do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia conforme modelo de placa fornecido pela CONTRATANTE.

- Imediatamente ap6s a mobilizacdo da obra, serdo providenciadas as liga¢cdes provisorias das
redes de agua e energia, que deverdo estar disponibilizadas até as ligacbes definitivas desses
sistemas na obra a ser construida.

- Todas as construcBes provisOrias a serem implantadas deverao ter bom padrao de acabamento,
com estrutura de madeira revestida com chapas de maderite, que receberdo pintura a base de tinta
PVA, na cor branca. Deverdo ter cobertura com telhas de fibrocimento e esquadrias de madeira
com vidros lisos, incolores. Serdo previstas as construcdes de tantas edificagbes quantas forem
necessarias ao atendimento da NR —18 e as demais recomendacdes da Delegacia Regional do
Trabalho, como por exemplo, areas para refei¢bes, vestiarios, sanitarios, almoxarifado, escritério,
etc. Sera executado fechamento do terreno, onde acontecera a obra, com a utilizacdo de tapume
em tela plastica laranja, funcionando como sinalizacéo, protecdo de corpo e delimitacdo da obra,
fixada em mourdes de eucalipto na altura de 100cm. O terreno devera ter acesso controlado, de
modo a se evitar o livre transito de pessoas estranhas a obra.

- A Contratada devera manter um engenheiro civil no periodo de 8hs diarias, encarregado com
experiéncia em horario integral, pessoal para limpeza e vigilancia da obra e um técnico de
seguranca.

4. VEDACAO

- Divisdrias, tipo duraplac, na cor areia jundiai, com montantes em aluminio anodizado em "L", "T"
ou "X", na cor ocre, com duas portas e com vidro liso de 4mm e divisodrias, tipo duraplac, na cor
areia jundiai, com montantes em aluminio anodizado em "L", "T" ou "X", na cor ocre, com trés
portas, conforme indicado no projeto, com as respectivas dobradicas de 4” e fechadura cilindrica
com macaneta do tipo taco de golfe.

- Os boxes dos sanitarios serao em granito, do tipo Corumba, polidos dos dois lados, na espessura
de 3cm, fixados no piso e nas alvenarias, conforme detalhe indicado no projeto arquiteténico
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5. ESQUADRIAS

Madeira:

- 0s portais serdo em madeira de lei, do tipo angelin, terdo dimensdes e modelo de projeto e
deverdo ter a largura da parede acabada.

— as portas serdo de prancheta, com detalhes em taliscas imitando almofadas, em madeira de lei,
do tipo angelin, fixadas com 3 dobradicas de 4”, cada folha. Terdo fechadura cilindrica, macaneta
tipo taco de golfe e alisares coloniais ao redor, nas dimens@es indicadas em projeto.

Metélicas:

- Todas as esquadrias metalicas (janelas), serdo em aluminio anodizado, linha 25, com perfil 2,5 x
4,5 cm, na cor preta, com contra-marco, do tipo indicado no projeto e todas ferragens necessarios
para seu funcionamento

- As portas dos sanitarios, das salas do compressor/gerador, energia/logica/telefonia, saida de
emergéncia e de entrada da edificacdo serdo de veneziana, em aluminio na cor natural, linha 25,
com contra-marco e todas as ferragens necessarios para seu funcionamento, inclusive fechadura
do tipo livre ocupado para os sanitarios e fechadura cilindrica e maganeta do tipo taco de golfe para
as demais.

- Guarda-corpos e corrimaos de escada serdo em tubo metalico de 11/2", 1" e 1 %", conforme
indicado no projeto, tratados com uma deméo de zarcéo laranja e pintado com duas deméos de
tinta esmalte na cor preta conforme detalhes no projeto arquiteténico

- barras de apoio em ago inox, com comprimento de 60 cm e @ 3 cm com fixador para 04 parafusos
sextavados (bucha n° 8) de cada lado.

- alcapéo de 120x120cm em chapa vincada, n° 20 instalado em esquadria de cantoneira de 1", com
trinco e furacéo para cadeado.

- grades de protecdo nas janelas do primeiro pavimento com tela ondulada de aco galvanizado,
malha de 12,70mm e fio 12, fixadas em quadro de cantoneira de 1", com extensores para abertura
das mesmas, iguais as existentes em outros laboratérios

6. REVESTIMENTO

- As alvenarias, colunas, lajes e vigas receberdo, via de regra, chapisco com argamassa mista de
cimento e areia, no traco 1:3, espessura de 5mm. ApoOs chapiscadas, receberdo reboco do tipo
paulista, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, com aditivo Sikal ou
similar, no trago 1:2:8, espessura de 20mm.

- nas alvenarias dos sanitarios, devidamente chapiscadas e embocadas, serdo fixados azulejos
15x15, de 12 qualidade (devera ser apresentado a contratante para aprovagdo) na cor branca,
assentes com cimenticola branca acetinada, devidamente rejuntados, para juntas de no maximo
3mm de espessura, também na cor branca.

- Tijoletes de litoceramica - os revestimentos de todas as paredes externas serdo com tijoletes de
litoceramica de 20,3cm x 6,3cm, assentes com argamassa pré-fabricada colante, prépria para
ambientes externos, e rejuntados com cimento na cor aproximada dos tijoletes

7. PISO

Do tipo granitina:

- Contra-piso: concreto ndo estrutural, com aditivo impermeabilizante, no trago 1:4, espessura de
7cm

- Camada de correcédo: as lajes e contrapisos deveréo ser totalmente varridos e lavados com jato de
agua para retirada de p6. Apés a limpeza, a laje devera ser molhada e se manter molhada com
auxilio de sacos de aniagem por 72 horas. Imediatamente apds a retirada dos sacos de aniagem
(area de trabalho), a laje recebera a aplicacdo de adesivo padréo bianco que devera ser espalhado
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com vassoura de pélo. A camada de correcao devera ter o traco 1:3 (cimento e areia), espessura de
3cm e devera nivelar o piso para receber a granitina.

— Granitina: o piso sera executado em granitina traco: 80 kg de granitina para 01 saco de cimento
50kg (CP II E 32). Para ndao haver diferenca na coloracdo, que sera cinza, a contratada devera
utilizar sempre o mesmo traco, em camadas uniformes de 3cm de espessura e em quadros de junta
de PVC de 1m2 cada. No perimetro das paredes (dentro e fora dos espacos internos), bem como
entre colunas existentes, devera haver uma junta de dilatacéo de isopor de 10mm indo da laje até a
superficie do piso de granitina. Ao final da execucdo do piso de granitina, a junta de isopor sera
tratada. O tratamento serd executado tirando-se o isopor entre as fendas, aplicando-se um
delimitador de profundidade, padrdo tarucel e um mastique padrdo sikaflex 12. Seis a oito horas
apos a aplicacéo da granitina, proceder a sua cura, por meio de um colchdo de areia imido, com 2
a 3 cm de espessura. O polimento s6 sera feito apds 7 dias de sua cura e sera executado com
equipamento politriz e umedecimento auxiliar com agua limpa. (3 demaos em toda a area ou o
necessario para tornar a superficie lisa e sem imperfeicdes).

— sinteco para pedra: sera aplicado em toda extensédo do piso de granitina, 02 deméaos de sinteco
para pedra.

Do tipo Passeios:

- Contra-piso: concreto ndo estrutural, com aditivo impermeabilizante, no trago 1:4, espessura de
7cm e largura de 120cm

- Acabamento: traco 1:3 (cimento e areia) com 3,0 cm de espessura a ser aplicado, com junta de
dilatac&o a cada dois metros.

Do tipo escadas:

- Piso: em granito, do tipo Corumba, espessura de 2,5cm, semipolido e abaulado de um lado
(frente), patamar e espelho, assentes em argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, no
traco 1:3:6, para escada central

8. INSTALACOES
Execucédo completa dos projetos especificos fornecidos pela contratante:

Elétrica (inclusive aterramento e SPDA): instalacdes aparentes, com materiais especificos e de
marcas conhecidas e de primeira qualidade, devera seguir rigorosamente o projeto elétrico a ser
fornecido pela contratante e do padrdo indicado na lista de materiais. Todos 0s circuitos deveréo ser
adequadamente aterrados. Os fios e cabos serdo em conformidade com a Norma NBR 5410/80 da
ABNT. Sua instalacdo nos condutores sO podera ser procedida apos a limpeza interna da
tubulacdo, assentamento das portas, janelas ou vedac¢des que impecam a penetracdo de chuva e
conclusao do revestimento de argamassa. Nao se permitira emenda dos fios e cabos dentro dos
condutores, mas apenas no interior das caixas. SO poderdo ser abertos os olhais das caixas
destinados a ligagéo de condutores.

Seguranca eletrénica: instalacées aparentes, com materiais especificos e de marcas conhecidas e
de primeira qualidade, devera seguir rigorosamente o projeto a ser fornecido pela contratante,
obedecendo as normas pertinentes e dentro do padrdo indicado na lista de materiais.

Logical/ Telefonia: instalagbes aparentes, com materiais especificos e de marcas conhecidas e de
primeira qualidade, devera seguir rigorosamente o projeto a ser fornecido pela contratante e do
padrao indicado na lista de materiais. Deverdo estar distantes, no minimo 30 cm da rede elétrica e
sem cruzamento entre elas.

Hidraulica/ Combate Incéndio: instalagbes hidraulicas e combate incéndio deverdao seguir
rigorosamente o projeto fornecido pela contratante e do padréo da lista de materiais, obedecendo
as normas pertinentes. O caimento das canalizacbes de esgoto sera no minimo de 2 % para tubos
de 100 mm. As cavas abertas no solo para assentamento das canalizacdes s6 poderdo ser
fechadas apds a verificagdo das condi¢cbes das juntas, tubos, protecdo dos mesmos, niveis e
declividades. Para facilidade de desmontagem das canalizacGes seréo colocados unifes ou flanges
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nos locais convenientes. As juntas rosqueadas serédo vedadas com fita de teflon. Na execucéo das
tubulagbes de PVC, as partes soldadas deverdo ser limpas com solucédo limpadora prépria para
este fim. As juntas dos tubos de PVC serdo executadas com os devidos cuidados para se evitar a
penetracdo de cola no seu interior ou o enrolamento das juntas de borracha, quando for o caso. Os
tubos de ponta e bolsa deverdo ser assentes com as bolsas voltadas para montante, isto, no
sentido contrario ao escoamento. As caixas de inspecdo serdo em concreto estrutural com aditivo
impermeabilizante padrdo sikal ou vedacit. Terdo tampas de concreto ou ferro fundido que Ihes
assegure perfeita vedacao, e que ao mesmo tempo sejam facilmente removiveis para permitir a
inspecédo e limpezas periddicas. O fundo das caixas devera assegurar rapido escoamento e evitar
formacéo de depdsito.

9. PINTURA

- Todas as superficies a serem pintadas serdo limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se
destinem. Sera eliminada toda a poeira depositada nas superficies a pintar, tomando-se precaucfes
contra o levantamento de p6 durante os trabalhos de pintura, até que as tintas sequem
inteiramente. As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas e seladas.
Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre duas demaos sucessivas. Os trabalhos
de pintura externos seréo suspensos em tempo de chuva.

- As esquadrias de madeira serdo pintadas com 2 (duas) demédos de esmalte sintético padrao
Suvinil ou similar, em cor a ser definida, devendo receber antes desta pintura a aplicacédo de selador
apropriado.

- As alvenarias, vigas, colunas e tetos receberdo pintura PVA latex em duas deméaos padréo Suvinil
ou similar, em cor a ser definida, devendo receber antes da pintura a aplicacdo de uma deméao de
selador acrilico padréo suvinil ou similar.

10. VIDROS
- Os vidros serao do tipo liso, transparente, 4mm, fixados em baguete de aluminio

11. RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

- Nas janelas externas, serdao instalados peitoris de granito polido, do tipo Corumbd, espessura de
2,5cm e largura de 18cm, abaulados de um lado (frente), com pingadeira, assentes em argamassa
mista de cimento, cal hidratada e areia, no traco 1:3:6.

- Rodapé: de granito do tipo corumba 7,5 x 50cm, assentados com argamassa mista de cimento e
areia no traco 1:3, espessura de 1,5cm. Sera fixado em todo o perimetro das alvenarias internas,
inclusive circulagdes.

- Soleira: em granito, do tipo Corumba, espessura de 2,5cm, 20 cm no acesso de entrada ao prédio
e entrada do elevador, abaulada de um lado (frente), assentadas em argamassa mista de cimento,
cal hidratada e areia, no traco 1:3:6

12. PROGRAMAGAO VISUAL

- plaquetas de identificacdo de salas (nas portas), 4x8x0,5cm, em aluminio fundido, com numeracao
em relevo- aluminio polido e fundo preto, a serem fixadas por parafusos nos alisares das portas. A
numeracao sera fornecida pela contratante.

13. URBANIZAGAO E PAISAGISMO

- eliminacdo quimica da vegetacdo existente e limpeza manual do terreno na area onde sera
plantada a grama esmeralda
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- plantio de grama do tipo esmeralda, em placas de 100x50cm, colocacgéo e vedacgdo dos intervalos,
compactacdo e manutencéo, inclusive com despraguejamento da area gramada, por um periodo de
120 dias

14. TRATAMENTO DOS TETOS

Os tetos dos sanitarios serao rebaixados em forros de PVC em laminas de 200mm, na cor branca,
com estrutura de suporte em metalon (fixados com pendurais rigidos), de se¢cdo minima 20x20mm,
em chapa 18 e com espacamento maximo entre barras de 70cm, fixadas na estrutura da laje ou
telhado a cada 2,10m.

15. BANCADAS PARA LABORATORIOS

ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS: 10x20x20 cm, 1/2 vez, assentes com
argamassa mista, traco 1:2:8 (cimento, cal, areia fina) devidamente alinhados e prumados, para
sustentagéo dos tampos

Chapisco com argamassa mista de cimento e areia no traco 1.3, espessura de 5 mm

Reboco do tipo paulista, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traco
1:1:6, espessura de 20mm

tampo em laje de concreto armado, malha de ferro 3/16", de 10cm, tragco 1:3 (cimento e cascalho),
inclusive forma em tabuas de pinho

Concreto usinado FCK 20Mpa, inclusive lancamento

Armadura ago CA-50

Forma em tabuas de pinho, levando-se em conta a utilizacdo 5 vezes (considerado no preco a
montagem e desmontagem das formas, travamento e escoramento de lajes)

Nas alvenarias das bancadas dos laboratérios devidamente chapiscadas e embocadas, serdo
fixados azulejos 15x15, de 12 qualidade (devera ser apresentado a contratante para aprovacao) na
cor branca, assentes com cimenticola branca acetinada, devidamente rejuntados, para juntas de no
maximo 3mm de espessura, também na cor branca

Nas alvenarias das bancadas dos laboratdrios devidamente chapiscadas e embocadas, serao
fixados azulejos 15x15, de 12 qualidade (devera ser apresentado a contratante para aprovacao) na
cor branca, assentes com cimenticola branca acetinada, devidamente rejuntados, para juntas de no
maximo 3mm de espessura, também na cor branca.

Cubas em aco inoxAlSI 1,0mm, inclusive véalvula e siféo inteligente 100x40cm - profundidade de
50cm

Cubas em aco inoxAISI 1,0mm, inclusive valvula e sifao inteligente 60x50cm - profundidade de
30cm

Cubas em aco inoxAISI 1,0mm, inclusive valvula tipo americana e sifdo inteligente cromados
40x34x11,5cm

Torneira longa, em inox, padrdo fabrimar, tubo mdvel para fixacdo em bancada, de 1/2", de
alavanca

Granito do tipo corumbd, 2cm de espessura, com roda banca de 7cm de altura, polido no tampo e
abaulados na frente e nas laterais, para os tampos das bancadas, castelos e roda banca

granito do tipo corumba, 2cm de espessura, com largura de 30cm, polido no tampo e abaulados na
frente, para as prateleiras das bancadas

suporte de apoio em metalon 50x30 E=1,5mm, tratados com uma demé&o de zarcéo laranja e duas
demaos de esmalte sintético preto fosco, fixados na alvenaria. No valor esta incluido a méo de obra
para fixacéo

Fechamento das bancadas em madeira compensada naval, com cola fenélica, 29mm conforme
detalhes no projeto arquitetdnico

Sistema de exaustdo (07) para capelas dos laboratérios conforme indicado em projeto, com tubo de
150mm, chapéu de protecdo, com 2 curvas por capela e bracadeiras para fixacédo

Cubas em aco inoxAISI 1,0mm, inclusive valvula e sifao inteligente diametro de 25cm para capelas
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portinholas de 40x50cm nas laterais de bancadas para acesso sob cubas, serdo de veneziana, em
aluminio anodizado na cor preta, linha 25, com contra-marco e todas as ferragens necessarios para
seu funcionamento, inclusive trinco para seu fechamento (10 portinholas)

Concreto usinado FCK 10Mpa, inclusive transporte horizontal até 20m em carrinhos, lancamento,
adensamento e acabamento, para o soco das bancadas

Camada de CORRECAO para o nivelamento dos tampos e socos : deveré ter o traco 1:3 (cimento e
areia), espessura de 3cm e devera nivelar o piso para receber a granitina.

16. DIVERSOS
- Deveréo ser fornecidos e instalados chuveiros em acgo inox, com acionamento manual através de
alavanca.

17. EQUIPAMENTOS

- Elevador do tipo Atlas ou similar, com capacidade de 750kg — 9 pessoas, com velocidade 1,00m/s,
tensédo e freqliéncia variaveis, partidas por hora = 180, comando controle seletivo coletivo, com 3
paradas, indicador de posi¢cdo digital, cabina em ac¢o inox escovado com iluminacdo fluorescente,
corrimdo no fundo, porta de correr, acionamento automatico, cabina de1350x1400mm e com todos
0S acessorios necessarios. A ser instalado sem casa de maquina. A empresa vencedora do
processo licitatério da obra, devera contratar a manutencdo do elevador adquirido, diretamente da
fornecedora, pelo periodo de 01 ano (doze meses) a partir da entrega da obra e do elevador
funcionando.

- Fornecimento e instalagdo de No Break do tipo SeNUS Hi Power 60,0Kva, entrada 220/127V
(FFFENT), saida 220/127V (FFFNT) dimensdes (A x L x P)mm 1800x600x750, peso 285Kg, ou
tecnicamente equivalente, incluso no precgo os servi¢os de instalacdo do equipamento e montagem
do banco de bateriais para autonomia de 2horas e testes de comissionamento com emisséo de
laudo e registro de ART, com garantia de 12 meses e respectiva manutenc¢ao neste periodo.

- Fornecimento e instalacdo de GERADOR 53 KVA A DIESEL COM MOTOR CUMMINS 69CV,
1704X1024X1331 (CxLxA), 735 Kg. ACOMPANHA TANQUE DE COMBUSTIVEL, BATERIAS DE
PARTIDA, AMORTECEDORES DE VIBRACAO, SILENCIADORES E SEGMENTOS ELASTICOS
PARA GASES DE DESCARGA, padrdo STEMAC Ref: 4B3.9.G2 ou tecnicamente equivalente,
incluso no preco os servigcos de instalacéo e testes de funcionamento, com garantia de 12 meses e
respectiva manutencao neste periodo.

18. DESMOBILIZAGAO E LIMPEZA GERAL

- A obra devera ser entregue com o local totalmente limpo, livre de entulhos e estes removidos para
fora do campus.

- Durante todo o periodo de execucdo da obra, as areas construidas e/ou reformadas devem ser
mantidas sempre limpas.

- Para entrega da obra todas as pavimentacdes e revestimentos serdo limpos, abundante e

cuidadosamente lavados a méo para ndo serem danificadas outras partes da obra, por esses
servicos de limpeza.

Fabio Chaves Isabela Teixeira de Assis Coelho
Prefeito de Campus Chefe do Setor de Obras
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ANEXO Il

MODELO PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL
REI
PREFEITURA DE CAMPUS - SETOR DE OBRAS
Construcao do prédio UFSJ
OBRA de P6s Graduacao no |Data: setembro/2012 UNNERSIDADE DERAL
CAP - 22 etapa DE SAO JOAO DEL-REI
Campus |CAP

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

1.0 Servigos Preliminares 217.604,28| 14,47%
2.0 Vedacdo 11.424,33 0,76%
3.0 Esquadrias e ferragens 149.929,20| 9,97%
4.0 Revestimentos 147.063,24| 9,78%
5.0 PavimentagGes e pisos 177.271,02| 11,79%
6.0 Instalacbes 522.081,74| 34,72%
7.0 Pinturas 50.429,38 3,35%
8.0 Vidros 12.254,46 0,81%
9.0 Rodapés, soleiras e peitoris 2142226 1,42%
10.0 Programacéo visual 242,97 | 0,02%
11.0 | Urbanizacdo e paisagismo 22.000,00| 1,46%
12.0 |Tratamento de tetos 2.235,52| 0,15%
13.0 Bancadas 161.987,88| 10,77%
14.0 Diversos 6.720,00| 0,45%
15.0 |Desmobilizagdo e limpeza geral 1.000,00| 0,07%
SUBTOTAL| R$ 1.503.666,28|100,00%
B.D.I 28,00% R$ 421.026,56
TOTAL DA OBRA| R$ 1.924.692,84
16.0 Equipamentos R$ 220.839,02

TOTAL GERAL ‘ R$ 2.145.531,86

Luciana Imbroisi Fabio Chaves

Engenheira Civl da FAUF CREA 118354/D em

colaboracéo com 0 SETOB/UFSJ Prefeito de Campus da UFSJ
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ANEXO 1l

PLANILHA ORCAMENTARIA DETALHADA
(ARQUIVO ANEXO)

VIDE ARQUIVO ANEXO CORRESPONDENTE (O TIPO DE ARQUIVO NAO PERMITIU
SUA TRANSCRICAO PARA O PRESENTE DOCUMENTO)
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ANEXO IV

MODELO DE COMPOSICAO DE BDI DA OBRA/SERVICO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI
PREFEITURA DE CAMPUS - SETOR DE OBRAS

COMPOSICAO DO BDI PARA CONSTRUCAO PREDIO UFSJ
POS GRADUACAO NO CAP - 22 ETAPA oD o
(BONUS E DESPESAS INDIRETAS)
Itens de valor percentual fixo e obrigatério % sobre PV % sobre CD
A -PIS
B - COFINS
Itens de valor percentual varidvel com o tipo da obra ou
Servigo
C-ISS
E - Administracéo central
F - Risco/ Garantia
G - Despesas financeiras
H - Lucro
BDI
Custos diretos
Preco de venda
Luciana Imbroisi Fabio Chaves
Engenheira Civl da FAUF CREA 118354/D em colaboragdo com o
SETOB/UFSJ Prefeito de Campus da UFSJ
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UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SAO JOAO DEL-REI

ANEXO V
MODELO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Prazo Execucdo: 180 dias

Obra: Construcao do prédio da Pés-Graduagdo no CAP - 22 etapa

) Valores 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias
ltem Servicos
%
) o R$ 278.533,48 | R$ 69.633,37| R$41.780,02 | R$41.780,02 | R$41.780,02 | R$41.780,02 | R$ 41.780,02
1 Servigospreliminares.
12,98% 25% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
R$ 14.623,14 R$4.386,94 | R$ 3.655,79 R$ 3.655,79 R$ 2.924,63
2 Vedacgédo
0,68% 30% 25% 25% 20%
R$ 191.909,38 R$ 47.977,35 | R$ 47.977,35 R$ 67.168,28 | R$ 28.786,41
3 Esquadrias e ferragens 8.94% 2506 25% 35% 15%
4 R ) R$ 188.240,94 |R$ 18.824,09| R$ 37.648,19 | R$56.472,28 | R$56.472,28 | R$ 18.824,09
evestimentos 8,77% 10% 20% 30% 30% 10%
5 Pavimentacses e pisos R$ 226.906,90 | R$ 34.036,04| R$ 34.036,04 | R$ 34.036,04 | R$ 34.036,04 | R$45.381,38 | R$ 45.381,38
¢ P 10,58% 15% 15% 15% 15% 20% 20%
lac R$ 668.264,63 | R$ 66.826,46 | R$ 133.652,93 | R$ 200.479,39 | R$ 100.239,69 | R$ 66.826,46 | R$ 100.239,69
6 Instalacoes 31,15% 10% 20% 30% 15% 10% 15%
) R$ 64.549,60 R$ 12.909,92 | R$19.364,88 | R$ 32.274,80
7 Pinturas
3,01% 20% 30% 50%
” R$ 15.685,71 R$ 3.137,14 | R$ 12.548,57
8 Vidros 0,73% 20% 80%
o anés. solei | R$27.420,50 R$ 8.226,15 | R$ 19.194,35
Rodapés, soleiras e peitoris 1,28% 30% 20%
10 Programacao visual R$ 311,00 R$ 311,00
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0,01% 100%
L . R$ 28.160,00 R$ 14.080,00 | R$ 14.080,00
11 Urbanizacao e paisagismo 1,31% 50% 50%
12 Tratamento de tetos R$ 2.861,46 R$ 2.861,46
0,13% 100%
13 Bancadas R$ 207.344,49 R$ 41.468,90 | R$ 62.203,35 | R$ 103.672,25
9,66% 20% 30% 50%
14 Diversos R$ 8.601,60 R$ 8.601,60
0,40% 100%
15 Desmobilizagio R$ 1.280,00 R$ 1.280,00
0,06% 100%
. R$ 220.839,02 |R$ 33.125,85| R$ 33.125,85 | R$33.125,85 | R$33.125,85 | R$ 33.125,85 | R$ 55.209,76
16 Equipamentos
10,29% 15% 15% 15% 15% 15% 25%
R$ 2.145.531,86 | 226.832,76 331.876,16 417.526,71 390.125,62 341.735,74 437.434,87
TOTAL 100,00% 10,57% 15,47% 19,46% 18,18% 15,93% 20,39%

Luciana Imbroisi Abrado
Engenheira Civl da FAUF CREA 118354/D em colaboragdo com o SETOB/UFSJ

Fabio Chaves

Prefeito de Campus da UFSJ

40



ANEXO VI

MODELO DE CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
Praca Frei Orlando, 170 Centro

Sao Joao del-Rei, MG....... (o (YRR de 2012.

Ref.: CONCORRENCIA N° 007/2012
Prezados Senhores:

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucdo de todos os servicos envolvidos neste edital bem
COMO seus anexos para executar a implantagcdo construcao da 22 etapa do prédio da P6s-Graduacao no
CAP — Campus Alto Paraopeba da UFSJ, pelo preco global de RS........... (ceeemeee e ).

Declaramos que em nossos pre¢os estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para perfeita
execucao do objeto desta licitacdo.

Utilizaremos as equipes técnica e administrativa que forem necessérias para a perfeita execugcdo dos
trabalhos e para o devido cumprimento das obriga¢cGes assumidas.

O prazo de execucdo total € de 180 (cento e oitenta) dias corridos a contar da data de expedicao da
Ordem de Servico.

Infformamos que o prazo de validade de nossa proposta € de..........cccccvveecurnnenn. (T ) dias
corridos, a contar da data de abertura da licitacéo.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o contrato no
prazo determinado no documento de convocagdo, indicando para esse fim o Sr.
................................................ , Carteira de Identidade n° ......cccccceiviieeeen€Xpedida em
..... ooevecvecvenead ..., Orgdo Expedidor..............., € CPF n°% ......cccc.eceevnen.., COMO representante legal
desta Empresa.

Declaramos que nos responsabilizamos em manter as instalagfes e equipamentos, objetos desta licitagdo,
em perfeitas condi¢des de funcionamento, durante todo o periodo contratual.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em
causa e nossa plena concordancia com as condi¢des estabelecidas no Edital de todos os seus Anexos.

Para eventuais correspondéncias, nosso endereco é o seguinte:

RAZAO SOCIAL:

RUA OU AVENIDA:

CEP:
TELEFONE/FAX/CELULAR/E-MAIL
CIDADE:

ESTADO:

( LICITANTE/CNPJ)
ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE LEGAL
Atencéao: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca.
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ANEXO VI

PROJETO EXECUTIVO (PLANTAS/PROJETOS)

VIDE ARQUIVO ANEXO CORRESPONDENTE (O TIPO DE ARQUIVO NAO PERMITIU
SUA TRANSCRICAO PARA O PRESENTE DOCUMENTO)
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UFSJ ANEXO VI

UNIVERSIDA[?[ FEDERAL
DE SAO JOAO DEL-REI

PREFEITURA DE CAMPUS

SETOR DE OBRAS

ORDEM DE SERVICO N° 009 /2012

OBRA: Construcéo do prédio da Pés-Graduagdo no CAP — 22 etapa

EMPRESA: Ltda

CONTRATO:

Tendo em vista o processo licitatério para construcao do prédio da Pds-
Graduacéo — 22 etapa, no CAP no qual V.Sa. foi a vencedora e o contrato /2012 assinado
em [/ /2012, no valor total de R$ ( ), autorizamos o inicio dos
servigos a partir do dia / /2012 e lembramos que, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, o vencimento do prazo esta previsto para / /2012.

Atenciosamente,

Sao Joao Del-Rei, de de 2012

Fabio chaves
Prefeito de Campus - UFSJ

Isabela Teixeira de Assis Coelho
Chefe do Setor de Obras
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CONSTRUCAO DO PREDIO DA POS-
GRADUACAO NO CAP - 22 etapa

AQUI TEM INVESTIMENTO DO GOVERNO FEDERAL

REUNI - PROGRAMA DE REESTRUTURAGAO E EXPANSAO DAS
UNIVERSIDADES FEDERAIS

UFS)

LISE ML FH A

ANEXO IX
MODELO DE PLACA DE OBRA

Municipio:  S&o Joao del Rei

Identificacdo da obra: Execucdo de obras de construcdo do
prédio da P6s Graduagdo no CAP - 22
etapa

Agentes Participantes: Governo Federal
Ministério da Educacéo
Univ. Federal de S. J. del Rei

Valor da obra: R$

Inicio da Obra: [ 12012

Término da obra: [/ 12012

Responsaveis técnicos:

Arquitetdnico:

Estrutural:

Elétrico/Seguranca Eletrénica:

Hidraulico/Incéndio

Telefonia/Ldgica:

Ministério da Educacgéo

Obs.

a — A cor amarela deve ser a PANTONE 108 U e a verde a PANTONE 357 U

b —Placa em chapa galvanizada n°16

¢ — Dimensdes da placa: 2,00m x 1,50m

d — Os valores de referéncia das dimensdes da logomarca da UFSJ serdo fornecidos pelo Setor de Obras.

e —as dimensdes das letras devem ser proporcionais ao tamanho da placa e ao indicado no modelo.
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ANEXO X
MODELO DE BOLETIM DE MEDICAO

VIDE ARQUIVO ANEXO CORRESPONDENTE (O TIPO DE ARQUIVO NAO PERMITIU
SUA TRANSCRICAO PARA O PRESENTE DOCUMENTO)
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ANEXO XI

MEMORIAL FOTOGRAFICO

Memorial Fotografico dos servigcos vistoriados e
liberados para pagamento em [ 12012.
Contrato /2012 - Celebrado com a Ltda para
execucdo da obra de construgdo de um prédio para a
Pés-Graduacgao- 22 etapa no do CAP
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ANEXO XIi

MODELO DE TERMO DE VISTORIA PARA LIBERAQAO DE PARCELA
Prefeitura de Campus
Setor de Obras

TERMO DE VISTORIA PARA
LIBERACAO DE

PARCELA CONTRATUAL

OBRA: Construcao do prédio da Pés-Graduacéo - 22 etapa no CAP
Empresa:
Ltda

Parcela: 12 parcela

De acordo com vistoria realizada no dia / /2012 e considerando que o0s servigos foram
executados dentro do prazo e atenderam satisfatoriamente as especificacdes técnicas,
conforme boletim de medi¢cdo e memorial fotografico anexos, somos favoraveis a liberacéo
do pagamento referente a 12 parcela do contrato /2012, celebrado com a empresa
Ltda, no valor total R$ ( ).

Sao Jodo del Rei, de de 2012

Fabio Chaves
Fiscal do contrato

Fiscal do Contrato
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UFS)

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SAO JOAO DEL-REI

ANEXO Xl )
MODELO TERMO CIRCUSNTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

TERMO CIRCUNSTANCIADO

PREFEITURA DE CAMPUS

Aos dias do més de de dois mil e , n6s, Fabio Chaves e Isabela Teixeira de
Assis Coelho, respectivamente Prefeito de Campus e Chefe do Setor de Obras da Universidade Federal de
Sao Joao del Rei - UFSJ, fiscais do contrato infra citado, apds vistoria realizada, atestamos que os
servicos foram realizados em conformidade com as especificagcdes técnicas e de acordo com o prazo
estabelecido. Recebemos provisoriamente da empresa Ltda, os servicos de execucgédo da
obra de construcédo do prédio da Pés-Graduagdo — 22 etapa no Campus Alto Paraopeba/CAP — Contrato
/2012 e respectivos termos aditivos. O prazo de validade deste termo dependera da realizacdo de servigos
de correcdo de anormalidades, eventualmente verificadas, de sua aceitacdo pela FISCALIZACAO da UFSJ
e da comprovacdo de pagamentos das contribuicdes previdenciarias relativas ao periodo da obra. Apés o
cumprimento dessas exigéncias sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Segue abaixo relatério de prazos e valores:

e Data de inicio contratual / 12012

e Prazo contratual dias corridos
e Data de término contratual / 12012

¢ Dilagbes concedidas dias corridos

e Nova data de término / 12012

e Valor contratual R$

e TA de servigos 1 R$

e Valor total do contrato R$

Nada mais havendo a registrar, assinamos pela contratante o presente Termo, conforme
art. 73 da Lei 8.666/93 e, pela contratada, o Sr.

Sao Jodo del-Rei, de de 2012

Fabio Chaves
Fiscal — UFSJ

Fiscal — UFSJ

Sr.
Ltda
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UFS)

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SAO JOAO DEL-REI

ANEXO XIV

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
PREFEITURA DE CAMPUS

SETOR DE OBRAS

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Aos do més de de dois mil e , hés, Fabio Chaves e Isabela Teixeira de
Assis Coelho, respectivamente Prefeito de Campus e Chefe do Setor de Obras da Universidade Federal de
Sao Jodo del Rei - UFSJ, fiscais do contrato infra citado, apos vistoria realizada, constatamos que a obra
de construcado do prédio para a Pds-Graduacao, no Campus Alto do Paraopeba — Contrato /| e
respectivos termos aditivos (quando houver), foram realizados em conformidade com as especificacfes
técnicas, de acordo com o prazo estabelecido e todas as formalidades legais foram atendidas. Desta
forma, reiteramos o termo circunstanciado ocorrido em / / 2012 e pelo presente TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, damos por aceitos todos os servi¢os executados pela Firma Contratada, por
conta do ajuste infra mencionado e eventuais aditamentos ao Contrato Original. Neste ato a firma
contratada declara desistir de qualquer direito a reclamagédo sobre a matéria do aludido contrato e
eventuais aditamentos, ressalvada a existéncia de possiveis pendéncias, aqui registradas.

Neste ato a firma contratada da plena, geral e irrevogavel quitacdo a UFSJ, ndo ficando,
entretanto, isenta de responsabilidade nos termos do artigo n° 618 do Cédigo Civil.

Segue abaixo relatério de prazos e valores:

Data de inicio contratual ... ... -
Prazo contratual .. dias corridos
Data de término contratual ... [oiiid i,

DilagBes Concedidas
Nova data de término
Valor contratual

T.A Servigos N.1
Valor total do contrato

Ficam registrados os seguintes dados relativos a obra:

1) Contrato....... /2012.
2) Obra: Execucéo de no Campus - UFSJ.
3) Contratada:

4) Valor do contrato: RS e
Aditamento: RS,
Valor Total do Contrato: RS

5) Observancia dos prazos previstos:

a) Prazo Contratual - dias corridos
Inicio: / /2012 Término: / /2012

b) Prorrogacdes Concedidas:  dias, por motivos de servigos extras e outros justificados nos
aditivos.

49



c) Data estabelecida para entrega dos servicos:
d) Data efetiva da entrega dos servigcos: / /2012

antecipacao nao houve
atraso nao houve

e) Recebimento Provisério: / /2012

6) Existéncia de pendéncias com relacdo ao recebimento definitivo da obra, reajustamento ou
acertos de qualquer natureza:

Sim ( )

Nao ( )

7) Existéncia de multa contratual:

Sim( )

N&o ( )

8) Manifestacao sobre a qualidade da obra:

Otima Qualidade ( )

Boa Qualidade ( )

Aceitavel ( )

Ruim ( )

9) Atendimento e desempenho da firma contratada:
Otimo ( )

Bom ( )

Aceitavel ( )

Ruim ( )

10) A obra ou servico foi executado obedecendo as normas em vigor em cumprimento integral ao
contrato:

Sim ( )

Nao ( )

Nada mais havendo a registrar, assinamos pela contratante o presente Termo, conforme
art. 73 da Lei 8.666/93 e, pela contratada, o Sr.

Sao Jodo del-Rei, de de 2012

Fabio Chaves

Fiscal — UFSJ
Fiscal — UFSJ
Sr.
Ltda
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ANEXO XV
MODELO DE COMPROVANTE DE VISITA TECNICA

MEC COMPROVANTE DE VISITA
UFSJ EDITAL CONCORRENCIA N° 007/2012

Certifico, tendo em vista o EDITAL do CONCORRENCIA N° 007/2012
Lo (U= =T o ] o] £ ST T-

representada Pelo(a) Sr(@)......couveerriiiirmriie e

Identidade N°........ccceeeeennns Orgdo Expedidor.............. CREA NO...........

Visitou o local onde serdo prestados os servicos que trata esta licitacdo e declara

expressamente que Ihe foi dado acesso a todos os locais relevantes para a elabora¢éo

da proposta e tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢cdes

necessarias para o cumprimento das obrigagc6es objeto desta licitacdo.

Ouro Branco, ........... DE ..o DE 2012.

Assinatura/Carimbo dos prepostos da UFSJ

Assinatura do profissional representante
da licitante

Contratacdo de empresa para executar a construcdo da 22
etapa do prédio de P6s-Graduacdo no CAP — Campus Alto
Paraopeba, da Universidade Federal de S&o Jo&o del-Rei,
situado a Rodovia MG 443 — Km 07, CEP: 36.420-000, na
cidade de Ouro Branco, MG

FOLHA

01
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ANEXO XVI

MODELO DE PROCURACAO

PROCURACAO

Pelo presente instrumento

(razdo social da Empresa)

Empresa estabelecida em , a Rua/Praca

, com ato constitutivo (e/ou Ultima alterac@o) registrado(s)
sob o n° no (a) , por seu representante legal adiante
assinado, Senhor , (nacionalidade, estado civil,

profissdo,  enderego, identidade, @ CPF), nomeia e constitui seu  procurador
, (nacionalidade, estado civil, profisséo,
endereco, identidade, CPF), outorgando-lhe poderes “extra judicia e ad negocia™” para o fim
especifico de representacdo da citada outorgante, durante o processamento de procedimento
licitatorio instaurado sob a modalidade de Concorréncia pela UFSJ, nos termos das respectivas
condigdes constantes do Edital da Concorréncia n° 007/2012, podendo referido procurador
encaminhar e/ou apresentar documentos de habilitacdo e/ou propostas, impugnar documentos e
propostas de outros licitantes, ratificar proposta da outorgante, retirar essa proposta, assinar atas,
interpor e subscrever recursos administrativos, firmar quaisquer documentos pertinentes a
sobredita licitacdo, enfim, praticar todos os atos que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento do
presente mandato, dando-se tudo por bom, firme e valioso.

Local, data.

Assinatura
(Firma reconhecida do outorgante)
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ANEXO XVII

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITACAO

DECLARACAO
(NOME DA EMPRESA) : CNPJ:n°
, Sediada (enderego completo) , declara,

sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no
presente processo licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local e data,

nome e nimero da identidade do declarante
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ANEXO XVIII

MODELO DE DECLARACAO RELATIVA A PROIBICAO
DO TRABALHO DO MENOR

Ref. Concorréncia PuUblica n © 007/2012

(Identificacdo da Licitante)

.............................................................................................. , inscrita no CNPJ Ne°
........................................... , por intermédio de seu Representante Legal (a) Sr. (a)
......................................................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n°
.............................................. e do CPF n® .......cccceeieiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeenns, declara, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°
9.854, de 27 de outubro de 1999,que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e ndo emprega menor de dezesseis anos

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz ( )*

(data)
Nome e nimero da RG e do C.P.F. do declarante

Cargo / Fungéo na Empresa

(*Observacéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO XIX

MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA E
DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MODELO DECLARAGAO OBRIGATORIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE para fruicdo dos BENEFICIOS DA LEI COMPLEMENTAR N°. 123/2006

(nome do licitante), com sede

(endereco completo),

inscrita no CNPJ sob o n°. , DECLARA para os fins do disposto na Lei

Complementar n°. 123/2006, sob as san¢des administrativas cabiveis e sob as penas da Lei, que esta

empresa, na presente data, enquadra-se como:

() MICROEMPRESA, conforme inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso Il do artigo 3° da Lei Complementar n°. 123, de
14/12/2006.

Declara, ainda, que a empresa esta excluida das vedac¢6es constantes do paragrafo 4° do
artigo 3° da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e Data

Assinatura do Responsavel
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ANEXO XX

MODELO DE DECLARAGAO DE EMPRESA
OPTANTE PELO SIMPLES

DECLARACAO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURIDICA CONSTANTE DO INCISO XI
DO ART. 42
(Redacéo dada pela Instrucdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012) (Vide art. 3°
da IN RFB n©1.244/2012)

lImo. Sr.
(pessoa juridica pagadora)

(Nome da empresa), com sede (endere¢co completo), inscrita no CNPJ sob o n2.....
DECLARA a (nome da pessoa juridica pagadora), para fins de nédo incidéncia na fonte do IRPJ,
da Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), da Contribuicdo para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), e da Contribuicdo para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei
n2 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado
de Arrecadacédo de Tributos e Contribuicbes devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar n? 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

| - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da
emissdo, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivacdo de suas
despesas, bem como a realizacdo de quaisquer outros atos ou operacdes que venham a
modificar sua situacdo patrimonial; e

b) cumpre as obrigagdes acessoérias a que esta sujeita, em conformidade com a
legislacéo pertinente;

Il - o signatario é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso
de informar a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a pessoa juridica pagadora,
imediatamente, eventual desenquadramento da presente situacdo e esta ciente de que a
falsidade na prestacdo dessas informacdes, sem prejuizo do disposto no art. 32 da Lei n? 9.430,
de 1996, o sujeitara, com as demais pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas
na legislacdo criminal e tributaria, relativas a falsidade ideoldgica (art. 299 do Decreto-Lei n?
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Cddigo Penal) e ao crime contra a ordem tributaria (art. 1° da
Lei n28.137, de 27 de dezembro de 1990).

Local e data........cocvvieviiiiiiieiceee e

Assinatura do Responsavel

56



ANEXO XXI

MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(conforme Instrug&o normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, SLTI, MPOG)

A COMISSAO DE LICITACAO

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI — UFSJ
PRACA FREI ORLANDO, 170

SAO JOAO DEL-REI - MG

REF.: CONCORRENCIA 007/2012

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituido de (ldentificacdo completa da licitante ou do Consércio) doravante denominado
(Licitante/Consorcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com
identificacdo do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal
Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (identificacéo da licitacéo) foi elaborada de maneira
independente (pelo Licitante/Consadrcio), e o conteldo da proposta nao foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato da (identificagéo da licitagdo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificacdo da licitac&o)
nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificagéo da licitag&o), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que néo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitacdo) quanto a participar ou ndo da
referida licitagéo;

(d) que o contetdo da proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitacdo) nédo
sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificagdo da licitacdo) antes da adjudicagcédo do objeto da
referida licitagéo;

(e) que o contelido da proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitacao) néo foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante de (6rgao licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informacgfes para firma-la.

, em de de

(Licitante)
Representante legal do licitante, no ambito da licitagédo (Identidade e C.P.F.).
Carimbo/Assinatura

(Cargo / Funcéo na Empresa)
Atencdao: emitir em papel que identifique a licitante, com logomarca.
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ANEXO XXII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°. _ /2012, QUE ENTRE SI,
CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SAO JOAO DEL REl - UFSJ E A RAZAO
SOCIAL PARA CONSTRUCAO DA SEGUNDA
ETAPA DO PREDIO DA POS - GRADUACAO
NO CAMPUS ALTO PARAOPEBA — CAP.

Pelo presente instrumento, de um lado como CONTRATANTE a Universidade
Federal de S&o Joao del - Rei - UFSJ, instituida pela Lei n°. 10.425, de 19 de abril de
2002, publicada no DOU de 22 de abril de. 2002, com sede na cidade de S&o Joéo del -
Rei, Estado de Minas Gerais, na Praca Frei Orlando, n°. 170, CEP: 36.301-352, CNPJ
n° 21.186.804/0001-05, neste ato representada pela sua Reitora, a Professora Valéria
Heloisa Kemp, brasileira, casada, professora universitaria, portadora da Carteira de
Identidade, MG - 161.688, expedida pela SSP/MG e C.P.F. n°. 201.190.706-34, no uso
de suas atribuigcdes, na forma do que dispdem os artigos 24 e 26 e seus incisos do
Estatuto aprovado pela Portaria MEC n° 2.684, de 25 de setembro de 2003 - DOU de 26
de setembro de 2003, combinado com o Decreto de 04 de junho de 2012, DOU de 05 de
junho de 2012 e de outro lado como CONTRATADO a Razéo Social, Endereco, Bairro,
Cidade, Estado, CEP, Telefone, E-mall, inscrita no CNPJ sobon°. . . [ -
neste ato representado (a) pelo Sr.(a), cargo, estado civil, nacionalidade, portador da
Carteira de ldentidade e CPF , tendo em vista 0o que consta no Processo n°
23122002826/2012-74 e em observancia a Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteracbes e demais normas complementares aplichveis a espécie e, ainda, pelo
estabelecido no Edital e seus Anexos, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente
da Concorréncia n® 007/2012, na forma de execugdo indireta, em regime de empreitada
por preco global, do tipo menor pregco, mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir
enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem por objeto a contratagdo de pessoa juridica para
executar a construgdo da 22 etapa do prédio de PoOs-Graduagdo no campus Alto
Paraopeba, conforme especificacbes e demais elementos técnicos constantes no
Memorial Descritivos e demais Anexos do Edital.

CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DAS PARTES

2.1 - ACONTRATADA obriga-se a:

2.1.1 - Executar a obra de acordo com as exigéncias constantes no Memorial Descritivo,
edital e normas técnicas vigentes;

2.1.2 - Nos termos do artigo 125, 8 6°, lll a VI, da Lei n° 12.465, de 2011, em caso
de aditamento contratual que incorra em modificacdo da planilha or¢camentéaria
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originariamente apresentada pela licitante, os novos valores ndo poderéo acarretar
reducéo, em favor da CONTRATADA, da diferenga percentual original entre os custos
unitérios dos insumos e servicos cotados em sua proposta e aqueles constantes do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil — SINAPI.

2.1.3 - Manter, durante a vigéncia do contrato, as condicbes de qualificacao e habilitacdo
EXIGIDAS NA LICITACAO (Lei 8.666/93, art. 55 inciso XlIl) necessarias para a contratacdo com
a Administracao Publica, apresentando, sempre que exigidos, os comprovantes de regularidade
fiscal, juridica, técnica e econdmica;

2.1.4 - Correrao por conta da CONTRATADA quaisquer despesas que incidirem
ou venham a incidir sobre o Contrato;

2.1.5 - Estar em situagao regular no SICAF. Entregar um servigo de qualidade, na
situagao solicitada e dentro do prazo estipulado;

2.1.6 - Cumprir todas as orientacdes da CONTRATANTE, para o fiel desempenho das
atividades especificas;

2.1.7 - Fornecer todos os materiais, ferramentas, equipamentos, acessorios,
componentes e demais elementos necessarios a execucao do referido objeto;

2.1.8 - Substituir, no prazo maximo de 48 horas ap6s a comunicacdo da CONTRATANTE,
qgualquer material, equipamento, acessorio, componente ou outro elemento instalado, cujo
funcionamento ou qualidade tenha sido identificado como inadequado;

2.1.9 - Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte da CONTRATANTE,
encarregada de acompanhar a execugdo das obras e servicos, prestando todos os
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamacdes formuladas;

2.1.10 - Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer anormalidade observada em virtude
da prestagéo dos servicos;

2.1.11 - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, de forma
clara, concisa e légica, cujas reclamacdes se obrigam prontamente a atender;

2.1.12 - Atender, em até 48 horas, as solicitagdes de substituicbes de profissionais,
guando comprovadamente inadequados para a prestacdo dos servigos contratados;

2.1.13 - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vitimas os seus
empregados em servigo, cumprindo todas as suas obrigacdes quanto as leis trabalhistas e
previdenciarias;

2.1.14 - Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias que
venham a ser causadas por seus empregados ou prepostos a CONTRATANTE ou a terceiros,
desde que figue comprovada sua responsabilidade, ndo se excluindo ou se reduzindo esta em
virtude do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE, de acordo com o art. 70, da Lei n°.
8.666/93;

2.1.15 - Manter a disciplina de seus empregados durante a jornada de trabalho, zelando
pelo respeito e cortesia no relacionamento entre colegas, com os usuarios e funcionarios da
CONTRATANTE;

2.1.16 - Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados
necessarios a perfeita execucdo das obras e servigos, cabendo-lhe todos os pagamentos,
inclusive dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e fiscais previstos na legislacédo
vigente e de quaisquer outros, em decorréncia de sua condicdo de empregadora, sem qualquer
Onus para a CONTRATANTE;

2.1.17 - Fornecer aos empregados BENEFICIOS TRABALHISTA, de acordo com o
horario de trabalho, e qualquer outro beneficio que se torne necessario ao bom e completo
desempenho de suas atividades;

2.1.18 - Arcar com as reclamacdes levadas ao seu conhecimento por parte da
FISCALIZACAO do contrato, cuidando imediatamente das providéncias necessérias para a
correcao, evitando repeticdo dos fatos;
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2.1.20 - Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, este
contrato, nem subcontratar quaisquer das prestacbes a que esta obrigada, sem prévia
autorizacdo da CONTRATANTE;

2.1.21 - Cumprir o disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da Constituicdo Federal;

2.1.22 - Responsabilizar-se por todas as despesas com a execuc¢do das obras e servigos;

2.1.23 - A execucdo dos servicos devera ser realizada por funcionarios treinados,
profissionalmente habilitados, uniformizados e devidamente equipados com o0s equipamentos de
protecéo individual (EPI's) adequados para o servico;

2.1.24 - Responsabilizar-se civilmente pelos danos causados diretamente a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo das obras e
servicos, nado excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento pela CONTRATANTE;

2.1.25 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execucdo das obras e servicos;

2.1.26 - Utilizar, na execucdo do objeto, somente pessoal em situagdo trabalhista,
previdenciaria e securitarias regulares, bem como observar as normas que dispdem sobre
seguranca e medicina do trabalho, assim como as de boa conduta profissional, quando nas
instalagbes da CONTRATANTE;

2.1.27 — Responsabilizar pela analise e estudos dos elementos técnicos fornecidos pela
CONTRATANTE para a execucdo das obras e servicos, ndo se admitindo, em nenhuma
hipétese, a alegacdo de ignorancia de tais documentos. Caso a CONTRATADA constate
quaisquer discrepancias, omissées ou erros, inclusive qualquer transgressao as normas técnicas,
regulamentos ou leis em vigor, devera comunicar o fato, por escrito, a CONTRATANTE para que
tais defeitos sejam sanados;

2.1.28 - Prestar os servicos e realizar as obras dentro dos parametros e rotinas
estabelecidas, em observancia as normas legais e regulamentares aplicaveis e as
recomendacdes técnicas da ABNT;

2.1.29 - Realizar supervisdo permanente das obras e servicos, de modo a obter uma
operacéo correta e eficaz;

2.1.30 - Comunicar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 02 (dois) dias que
antecedem o prazo de vencimento do inicio da prestacdo do servico, 0S motivos que
impossibilitem o seu cumprimento;

2.1.31 — A CONTRATADA sera a Unica responsavel pela vigilancia da obra/servicos até
seu recebimento definitivo;

2.1.32 — Fornecer uniforme e cracha com fotografia recente a cada um de seus
empregados colocados a disposicdo da CONTRATANTE, a fim de identifica-los, com as
respectivas despesas correndo a conta da CONTRATADA.

2.2 - ACONTRATANTE obriga-se:

2.2.1 - Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato, por meio de servidor
especialmente designado pela CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei N° 8.666/93,
exigindo seu fiel e total cumprimento;

2.2.2 - Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes de cada
pagamento;

2.2.3 - Efetuar a CONTRATADA o0s pagamentos nas condicbes estabelecidas neste
instrumento;

2.2.4 - Propiciar todas as facilidades que lhe couberem ou forem possiveis para que as
obras e servicos sejam executados na forma estabelecida no Memorial descritivo, edital e neste
contrato;
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2.2.5 - Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessdarios a
compreenséo dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada,
no estudo e interpretacdo dos mesmos;

2.2.6 - Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacdes
relativas a execucédo das obras e servigos;

2.2.7 - Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalizacdo sobre a execucao
das obras e servicos, anotando as ocorréncias em livro proprio, dando ciéncia ao Preposto da
CONTRATADA e determinando sua imediata regularizacéo;

2.2.8 - Comunicar ao representante da CONTRATADA qualquer descumprimento de
obrigagbes e responsabilidades previstas no memorial descritivo e no respectivo contrato,
determinando as medidas necessarias a sua regularizacao;

2.2.9 - Fiscalizar a qualidade dos materiais, equipamentos, ferramental e em seus
recebimentos e instala¢cdes nas obras, incluindo sua conformidade com o projeto;

2.2.10 - Notificar por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de eventuais imperfeicdes no
curso da execucdo das obras e servicos, fixando prazo para sua correcao;

2.2.11 - Nao permitir que os empregados da CONTRATADA executem tarefas em
desacordo com as condic¢des pré-estabelecidas;

2.2.12 - Verificar a regularidade da CONTRATADA junto ao Sistema Unificado de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, mediante consulta “on-line”, ou nos sites oficiais, antes de
cada pagamento;

CLAUSULA TERCEIRA — DA VIGENCIA

3.1 - O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato € de 360 (trezentos e
sessenta) dias, contados a partir da data da assinatura do contrato.
3.2 — O prego seré fixo e irreajustavel.

CLAUSULA QUARTA — DA FISCALIZACAO, ACEITACAO E RECEBIMENTO DA
OBRA

4.1 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s
servigos ora contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos
e com o contrato;

4.2 - As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da
CONTRATANTE encarregado da fiscalizagdo do contrato deverdo ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito;

4.3 - O fiscal anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo das obras e servigos, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessério a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para o fim de eventual aplicagdo de sangéo;

4.4 - Caso seja identificada alguma irregularidade na execugdo do contrato, o
Fiscal de Contratos encaminhara imediatamente a Pré — Reitoria de Administracdo o
relatorio de fiscalizagéo;

4.5 - O acompanhamento e/ou a fiscalizagédo da execugéo da obra e servigos, por
parte do técnico coordenador da CONTRATANTE, ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e/ou no que tange a qualidade do material a ser empregado na execug&o
da obra, sendo que a atuagdo ou auséncia, total ou parcial da fiscalizacdo, em nada
diminui a responsabilidade da CONTRATADA;
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46 - A obra, servicos sO serd recebida e aceita, formalmente, pela
CONTRATANTE dentro das normas pertinentes, conforme especificado nas clausulas
deste contrato e nos termos da letra "a", inciso |, do art. 73 da Lei 8.666/93;

4.7 - Como representante para o acompanhamento e fiscalizagdo por parte da
Administracdo da CONTRATANTE séo designados os servidores, ambos lotados na
Divisdo de Prefeitura do Campus, que emitirdo relatério final sobre a execugéo da obra,
podendo também, visarem a nota fiscal atestando a sua execugéo e a conformidade com
as especificagdes e as estipulagdes constantes no memorial descritivo;

4.8 - A fiscalizacdo ndo visard nem encaminhard a nota fiscal que ndo atenda
rigorosamente as condicdes deste instrumento, sendo certo que qualquer tolerancia ou
mesmo inobservancia do procedimento ora estabelecido a ndo representara jamais
novacao ou alteragéo do que ficou pactuado;

4.9 - Qualquer entendimento entre a fiscalizacdo e a CONTRATADA sera sempre
formalizado por escrito, ndo sendo levadas em consideracdo, para nenhum efeito,
quaisquer alegacdes fundadas em ordens ou declara¢des verbais;

4.10 — A aceitagdo e recebimento da obra deveré atender o disposto no item 24
do edital;

CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUCAO

5.1 - A obra devera ser iniciada dentro do prazo improrrogavel de até 10 (dez)
dias uteis, contados a partir da data da assinatura da Ordem de Servigo emitida pela
Divisdo de Prefeitura de Campus da CONTRATANTE;

5.2 — As etapas construtivas somente serdo consideradas como encerradas, apos
vistoria, medi¢do, aprovacdo e recebimento, sem ressalvas, por parte da Divisdo de
Prefeitura de Campus da CONTRATANTE, unidade administrativa designada pela
CONTRATANTE;

5.3 - Respeitando o disposto no item 5.1, o prazo a execucgdo dos servicos é de
180 (cento e oitenta) dias corridos a partir da data da assinatura da Ordem de Servigo
emitida pela Diviséo de Prefeitura de Campus;

5.4 - Os dias retidos para andlise, liberacdo técnica e pagamento, por parte da
CONTRATANTE, néo serdo computados no prazo de execugéo da obra;

5.5 - Durante a execucgéo dos trabalhos n&do serdo admitidas paralisagbes dos
servigos por prazo, parcelado ou Unico, salvo motivo de forca maior, determinado pela
CONTRATANTE, excluidas quaisquer indenizacdes.

5.6 - Havendo enfraquecimento do ritmo das obras ou de sua paralisacdo total,
ainda que imprevistos, a CONTRATANTE adotara providencias para diminuir ou suprimir
a remuneracdo da contratada, de acordo com a mao-de-obra minima necessaria, para
que haja justa remuneracdo dos servigos, visando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, durante o prazo de execugédo da obra.

CLAUSULA SEXTA — DO VALOR E DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO

6.1 - O valor do presente contrato é de R$

( ) sera pago a CONTRATADA de acordo com a evolugdo da
execucgao da obra efetivamente executada e aprovados pela fiscalizagéo, sendo %
no valor de ( ) gastos com materiais e
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% no valor de R$

(

) gastos com méo de
obra, e sera executado de acordo com o cronograma abaixo e o item 22 do edital;

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Construcdo 22 etapa do prédio Pds-Graduagéo no CAP - 22 etapa

Prazo de execucao: 180 dias

. Valores 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
Item Servigos %
L Senvios R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
preliminares. 12,98% 25% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
2 Vedag#io R$ R$ R$ R$ R$
0,68% 30% 25% 25% 20%
. R$ R$ R$ R$ R$
3 Esquadrias e
ferragens 8,94% 25% 25% 35% 15%
_ R$ R$ R$ R$ R$ R$
4 Revestimentos 8,77% 10% 20% 30% 30% 10%
5 Pavimentacdes e R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pisos 10,58% 15% 15% 15% 15% 20% 20%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
6 Instalacges 31,15% 10% 20% 30% 15% 10% 15%
) R$ R$ R$ R$
! Pinturas 3,01% 20% 30% 50%
) R$ R$ R$
8 Vidros 0,73% 20% 80%
9 Rodapés_, sc_)leiras e R$ R$ R$
peitoris 1,28% 30% 70%
o R$ R$
10 Programacao visual 0.01% 100%
11 Urbanizagéo e R$ R$ R$
paisagismo 1,31% 50% 50%
R$ R$
12 Tratamento de tetos 0.13% 100%
R$ R$ R$ R$
13 Bancadas 9,66% 20% 30% 50%
) R$ R$
14 Diversos 0.40% 100%
R$ R$
15 Desmobilizag&o 0.06% 100%
) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
16 Equipamentos 10,29% 15% 15% 15% 15% 15% 25%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
TOTAL 100,00% 10,57% 15,47% 19,46% 18,18% 15,93% 20,39%

6.2 - O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze)
Uteis contados a partir da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, contendo o
detalhamento dos servigos executados, dos materiais empregados e conforme o
cronograma fisico financeiro;
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6.3 - Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributéria prevista na
legislacéo aplicavel.

6.4 - Dos pagamentos efetuados serdo descontados, compulsoriamente, as
multas previstas e sanc¢des pecuniérias aplicadas, quando for o caso;

6.5 - O preco é considerado completo e abrange todo e qualquer implemento ou
atividade necesséaria a execucdo da obra, inclusive lucros e os tributos de quaisquer
espécies, tarifas e obrigagBes fiscais, trabalhistas e/ou previdenciarias a cargo da
CONTRATADA, nédo podendo, consequentemente, em qualquer fase, ser exigido
complemento desse preco, sob nenhum fundamento;

6.6 - Quando do pagamento contratual, a CONTRATADA deverd comprovar,
perante a Divisdo de Contabilidade e Financas da CONTRATANTE, a matricula do
objeto licitado, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS.

6.7 - No ato deste pagamento a CONTRATANTE devera reter o percentual de
11% (onze por cento), sobre a nota fiscal mensal, de acordo com a Instrugdo Normativa
n°. 971, RFB de 13/11/2009;

6.8 - A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido
pelo artigo 12 da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo quanto
aos impostos e contribuicdes abrangidos pelo referido regime, em relagdo as suas
receitas proprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaragdo de que
trata o artigo 6° da Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

6.9 - Seré efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos
termos da Instrucdo Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

6.10 - A CONTRATADA devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal, copia
da documentacéo correspondente a folha de pagamento mensal, Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia e Informagbes a Previdéncia Social — GFIP, Guias de FGTS e
INSS, devidamente quitadas, referente ao més anterior ao da emissao da Nota Fiscal de
todos os funcionarios que prestarem servigos, referente ao objeto do presente contrato;

6.11 - O pagamento da Ultima parcela pela CONTRATANTE, ficar4 condicionado
4 apresentacdo da respectiva Certiddo Negativa de Débito — CND da CONTRATADA,
alusiva a obra, expedida por aquele Instituto, dando baixa e quitac&o junto aquele Org&o;

6.12 - Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n® 116, de 2003, e legislacdo municipal
aplicavel;

6.13 - A Nota Fiscal sera emitida pela CONTRATADA de acordo com 0s seguintes
procedimentos:

6.13.1 - Ao final de cada etapa da execucgdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro (ANEXO V do edital), o Gestor do Contrato apresentard o
Boletim de Medigdo (ANEXO Xl do edital) prévia dos servigos executados no periodo,
atraves de planilha e memodria de célculo detalhada, apds todas as planilhas conferidas,
serd emitida pelo gestor do contrato o Termo de Vistoria para Liberagdo de Parcela
Contratual (ANEXO XII do edital), atestando assim o valor a ser pago daquela parcela;

6.13.2 — Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade;

6.13.3 - Se a CONTRATADA vier a adiantar a execugdo da obra, em relagdo a
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, poderd apresentar a
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medigdo prévia correspondente, ficando a cargo de a CONTRATANTE aprovar a
quitagcdo antecipada do valor respectivo;

6.13.4 — A CONTRATADA também apresentara, a cada medigdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso;

6.13.5 - No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas 0S Servi¢cos
efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa
subsequente;

6.13.6 - A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA néo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagédo definitiva da
obra executada;

6.13.7 - ApOs a aprovacdo, a CONTRATADA emitird Nota Fiscal no valor da
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medi¢cdo de servigos e de
memoria de calculo detalhada.

6.13.8 - O pagamento somente serd efetuado apds o “atesto”, pelo servidor
competente, Gestor do Contrato e Prefeito de Campus da Divisdo de Prefeitura da
CONTRATANTE, da Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos
demais documentos exigidos no Edital.

6.14 - Havendo erro na apresentagdo de qualquer dos documentos exigidos nos
itens anteriores ou circunstancia que impec¢a a liquidacdo da despesa, 0 pagamento
ficard pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizacao da
situacdo, ndo acarretando qualquer onus para a CONTRATANTE.

6.15 - Seré considerado como data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancéria para pagamento;

6.16 - O pagamento serd efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito,
mediante depdsito em conta-corrente, na agéncia e estabelecimento bancério indicado
pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislacdo vigente;

6.17 — A CONTRATANTE néo se responsabilizar4 por qualquer despesa que
venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura nédo tenha sido acordada no
contrato, edital e seus anexos.

6.18 - A CONTRATADA devera também comprovar mensalmente a sua

regularidade perante o SICAF.
6.19 - O pagamento dos funcionarios da CONTRATADA néo esta vinculado ao pagamento da parcela
mensal pela CONTRATANTE, uma vez que a CONTRATADA quando da licitacdo declarou um Capital Social
superior ao valor das parcelas mensais;

CLAUSULA SETIMA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1 - As despesas decorrentes desta contratagdo estédo programadas em dotagao
orgcamentaria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2012, na
classificagdo: Unidade 154069, Gestdo 15276, Fonte de Recursos: 0112.000000,
Programa de Trabalho: 044313; Elemento de Despesa: 4.4.90.51, tendo sido emitida
Nota de Empenho n°. 2012NE .

CLAUSULA OITAVA - DA EXONERACAO E DA RESPONSABILIDADE

65



8.1 - As partes ndo serdo responsaveis pelo inadimplemento que resultar de caso
fortuito ou de forga maior, assim entendidos os fendmenos naturais como inundagodes e
outros, ou decorrentes de atos governamentais, tais como, embargos, estado de sitio e
outros, ou quaisquer circunstancias alheias a vontade das partes, imprevisiveis, na
medida em que impegam ou retardem o cumprimento das respectivas obrigacoes;

8.2 - A parte, cuja prestacgéo for impedida ou retardada por quaisquer dos fatos ou
atos acima, deverd, imediatamente, comunicar e provar a ocorréncia a outra parte, por
escrito, expondo-lhe as razdes pelas quais estid compelida a sustar ou a retardar a
execucgao do pactuado;

8.3 - Cessado o impedimento, retornar-se a execugdo do objeto contratado,
prorrogando em tantos dias quantos tiverem sido os de paralisagdo, ressalvada a
CONTRATANTE, se o periodo da paralisagédo tiver sido superior a 10% (dez por cento)
do prazo pactuado, a faculdade de rescindir o presente contrato.

CLAUSULA NONA — DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO

9.1 - Na hipétese de descumprimento pela CONTRATADA, de quaisquer das
obrigagdes pactuadas neste instrumento, notadamente, atraso na entrega da obra, objeto
do presente instrumento, ficardA a CONTRATANTE no direito de deduzir do valor a ser
pago a CONTRATADA, na forma da clausula sexta, multa no valor equivalente a 20%
(vinte por cento) da quantia destinada ao pagamento da obra, na fase em que se der a
inadimpléncia, sem prejuizo, de poder ainda, a CONTRATANTE, dar por rescindido o
presente contrato, inclusive nos casos fixados no art. 79 e 80 da Lei 8.666/93, e
promover a cobranga de perdas e danos, pelas vias legais.

CLAUSULA DECIMA — DA RESCISAO

11.1 - Considerar-se-a rescindido o presente contrato, independentemente de
aviso, notificacdo ou interpelacdo judicial ou extrajudicial, suspendendo-se, via de
consequéncia, a prestagéo dos servigos contratados quando:

11.2 - A CONTRATADA requerer recuperagéo judicial ou extra;

11.3 - A CONTRATADA transferir a terceiros no todo ou em parte, a execugéo da
obra, sem prévia autorizagcdo da CONTRATANTE;

11.4 - A CONTRATADA infligir o disposto nos artigos 66, 70, 71, 77, 78, 79, 80,
86, 87 e 88 da Lei 8.666/93, em qualquer de seus elementos, submetendo-se as
consequéncias legais cabiveis.

11.5 - A rescisdo ndo retirarA da CONTRATANTE o direito de cobrar da
CONTRATADA a multa estabelecida na clausula décima segunda deste instrumento;

11.6 - O presente contrato poderd ser rescindido por iniciativa de qualquer das
partes, bastando para isso que a interessada dé ciéncia & outra de sua intengdo, com
antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias corridos, arcando com as consequéncias
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, aquele que de causa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
11.1 - Serdo incorporadas ao presente contrato, mediante Termos Aditivos,

quaisquer modificacdes que a qualquer titulo se tornarem necessarias durante sua
vigéncia, respeitando o artigo 65 da Lei n°® 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES

12.1 - O descumprimento parcial ou total de qualquer das clausulas contidas no
contrato sujeitara a CONTRATADA as sangfes previstas nos artigos 86 a 88 da Lei
Federal 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa;

12.2 - A inexecucdo, parcial ou total, do contrato poderd ensejar a aplicacdo da
pena de suspensdo temporaria para licitar e contratar, independente de multa, a ser
arbitrada de acordo com a gravidade da infracao;

12.3 - A pena de suspensao podera ser convertida em adverténcia sempre que a
administragdo entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua(m) a responsabilidade
da CONTRATADA e desde que néo tenha havido prejuizo ao erério publico;

12.4 - A multa ser4 graduada de acordo com a gravidade da infragdo, nos
seguintes percentuais:

12.4.1 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o 30° dia de atraso na entrega
do objeto licitado;

12.4.2 - 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do
adjudicatario em assim ar o contrato dentro do prazo previsto no edital, contados da sua
convocagao;

12.4.3 - 20% (vinte por cento) sobre o valor da obra néo realizada ou reparo néo
realizado;

12.5 - O valor das multas devera ser pago espontaneamente, no prazo maximo de
05 (cinco) dias uteis ou deduzidos dos pagamentos eventualmente devido, ou ainda,
cobrado judicialmente;

12.6 - As multas previstas neste subitem n&o tém carater compensatorio e 0 seu
pagamento ndo eximira a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes da infragcdo(6es) cometida(s);

12.7 - As multas referidas poderdo, a critério da CONTRATANTE, ser aplicadas,
isolada ou conjuntamente, com outras sangdes, a depender do grau da infragdo cometida
pela CONTRATADA;

12.8 - A Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica nos casos previstos no art. 88 da Lei Federal 8.666/93, serdo aplicadas nos
seguintes casos:

12.8.1 - A licitante apresentar documentos para habilitagéo adulterados ou falsos,
devidamente comprovados em processo administrativo;

12.8.2 - Tenha a licitante sofrido condenagao definitiva por praticar, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.8.3 - Tenha a licitante praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da
licitagéo;

12.8.4 - Tenha a licitante demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com
a Administrag&o, em virtude de atos ilicitos praticados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXECUCAO DA OBRA

13.1 - Os projetos referentes a obra executada em decorréncia do presente
contrato séo de propriedade da CONTRATANTE e sua utilizagdo total ou parcial ndo
poderd ser feita pela CONTRATADA antes da divulgagdo do seu produto final pela
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CONTRATANTE, salvo mediante autorizagdo expressa desta, com citacdo da fonte de
referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA

14.1 - A responsabilidade técnica sobre a obra, objeto do presente contrato, ficara
a cargo do Sr (a). , CREA ;

14.2 - Se no periodo de cinco anos, a contar da data de entrega da obra,
acontecer alguma falha de ordem técnica, a CONTRATADA se compromete a repara-la,
sem Onus para a CONTRATANTE, mesmo que para isso, tenha que refazer parcial ou
totalmente todo o servigo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA GARANTIA

15.1 — A CONTRATADA devera prestar garantia no valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor da proposta conforme disposto no artigo 56 da Lei 8.666/93;

15.2 - Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

15.2.1 - Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido
emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

15.2.2 - Seguro-garantia;

15.2.3 - Fianca bancaria;

15.3 - No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia,
a garantia deverd ser readequada ou renovada nas mesmas condi¢des;

154 - Se o valor da garantia for utlizado, total ou parcialmente, pela
CONTRATANTE, para compensacdo de prejuizo causado no decorrer da execugdo
contratual por conduta da CONTRATADA, esta deverd proceder a respectiva reposicéo
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data em que tiver sido notificada;

15.5 - Apds a execucdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as
obrigacdes a cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida e,
guando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1 - A publicacéo deste contrato sera efetivada, por extrato, no Diario Oficial da
Uni&o, de acordo com o que dispde a Lei n° 8.666/93, de 21/06/93 e suas alteragdes
posteriores.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO

17.1 - Para dirimir as questdes oriundas do presente contrato, que se rege, onde
for omisso, pelas disposicbes da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, serd
competente o foro da Justica Federal Subsec¢&o Judiciaria de S&o Jodo del-Rei - MG,
renunciando as partes contratantes a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.
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E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em

04 (quatro) vias de igual teor e forma, as quais para maior autenticidade, sdo também
firmadas por duas testemunhas.

Sao Joao del-Rei, de de 2012.
CONTRATANTE:
Valéria Heloisa Kemp
Reitora da UFSJ

CONTRATADO:

nome

cargo
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
C.P.F. CP.F
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