PREGAO ELETRONICO N°. 068/2022
PROCESSO N°. 23122.033967/2022-19
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI

Torna-se publico que a Universidade Federal de Sao Joado del-Rei, por meio do Setor de
Compras e Licitagdes, sediado a Praga Frei Orlando, 170, Centro, CEP 36.307-352, em Sao
Jodo del-Rei/MG, realizara licitagdo, na modalidade PREGAOQ, na forma ELETRONICA, sob a
forma de execucgao indireta, nos termos da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto
n® 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do
Decreto n°® 7.746, de 05 de junho de 2012, das Instru¢cdes Normativas SEGES/MP n° 05, de 26
de maio de 2017 e n°® 03, de 26 de abril de 2018 e da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 01, de
19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto
n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessé&o: 08/11/2022

Horério: 09 horas

Local: Portal de Compras do Governo Federal — https://www.gov.br/compras/pt-br
Critério de julgamento: menor prego por grupo

Regime de execucao: Empreitada por Preco Global

1-DO OBJETO

1.1 - O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacao
de empresa especializada para prestacéo de servicos continuados de manutencao preventiva e
corretiva em elevadores do Campus Sete Lagoas, da Universidade Federal de Sdo Jo&o Del-
Rei, com fornecimento de materiais, assisténcia técnica, pecas, componentes e acessorios, na
cidade de Sete Lagoas/MG, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

1.2 - A licitacdo sera realizada em grupo unico, formados por 02 itens, conforme tabela
constante no Termo de Referéncia, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens
que o compdem.

1.3 - O critério de julgamento adotado sera o menor preco do grupo, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.4 - Para o julgamento das propostas, os valores dos itens ndo poderédo ser superiores ao

estimado pela Administracdo e informados no termo de referéncia, sob pena de
desclassificagdo da proposta.

2 - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.1 - As despesas para atender a esta licitagcdo estdo programadas em dotagdo orgcamentaria
prépria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2022, na classificagao abaixo:

Fonte: 8100.000000

Programa de Trabalho: 170417
Elemento de Despesa: 339039/339030

3 -DO CREDENCIAMENTO

3.1 - O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participagao dos interessados na modalidade licitatoria Pregao, em sua forma eletrénica.



3.2 - O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
https://www.gov.br/compras/pt-br/, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura
de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

3.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transagdes inerentes a este Pregao.

3.4 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros

3.5 - E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos 6érgaos responsaveis pela informagao, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.51 - A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitacdo
4 - DA PARTICIPAGAO NO PREGAO
4.1 - Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compativel com
o0 objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN
SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1 - Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema

4.1.3 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de
2006.

4.2 - Nao poderao participar desta licitacao os interessados:

4.2.1 - proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislagao vigente;

4.2.2 - que nao atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3 - estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4 - que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

4.2.5 - que estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em processo de
dissolugéo ou liquidagao;

4.2.6 - entidades empresariais que estejam reunidas em consércio;

4.2.7 - organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condigao (Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario);



4.2.8 - sociedades cooperativas, considerando a vedacido contida no art. 10 da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

4.3 - Nos termos do art. 5° do Decreto n°® 9.507, de 2018, é vedada a contratagdo de pessoa
juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de diregao, familiar de:

4.3.1 - detentor de cargo em comissao ou funcdo de confianga que atue na area
responsavel pela demanda ou contratagao; ou

4.3.2 - de autoridade hierarquicamente superior no ambito do érgéo contratante.

4.3.3 - Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cdnjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o
terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n°® 13, art. 5°, inciso V, da Lei n® 12.813, de 16 de maio
de 2013 e art. 2°, inciso lll, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.4 - Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizagao, na
execucao dos servicos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga neste o6rgao
contratante.

4.5 - E vedada a contratacdo de uma mesma empresa para dois ou mais servicos licitados,
quando, por sua natureza, esses servigos exigirem a segregagdo de fungbes, tais como
servigcos de execucgao e de assisténcia a fiscalizacao.

4.6 - Como condigao para participagao no Pregdo, o licitante assinalara “sim” ou “ndo” em
campo proprio do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declaragdes:

4.6.1 - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.6.1.1 - nos itens exclusivos para participacao de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame;

4.6.1.2 - nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagcdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o
licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6.2 - que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

4.6.3 - que cumpre os requisitos para a habilitacao definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.6.4 - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagcdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.6.5 - que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituigao;

4.6.6 - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucao
Normativa SLTI/MP n°® 2, de 16 de setembro de 2009.

4.6.7 - que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art.
5° da Constituicao Federal;



4.6.8 - que os servicos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagao,
conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.7 - A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigao sujeitara o licitante as
sancgdes previstas em lei e neste Edital.

5 - DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

5.1 - Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitagdo exigidos no edital, proposta com a descricdo do objeto
ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica,
quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagao

5.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagao exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.3 - Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.

5.4 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacao
de habilitagcao, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, § 1°da LC n° 123, de 2006.

5.5 - Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica do Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.6 - Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitagao anteriormente inseridos no sistema

5.7 - Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizacdo dos procedimentos de
negociagao e julgamento da proposta.

5.8 - Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliacdo do pregoeiro e para acesso publico apés o
encerramento do envio de lances.

6 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

6.1.1 - valor mensal e anual do item;

6.1.2 - Descricao do objeto, contendo as informagbes similares a especificacao do
Termo de Referéncia

6.2 - Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3 - Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacao dos servicos.



6.3.1 - A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagao,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n°
8.666, de 1993.

6.3.2 - Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele
superior as necessidades da contratante, a Administracdo devera efetuar o pagamento
seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos servicos demandados e
executados, concomitantemente com a realizagdo, se necessario e cabivel, de adequacao
contratual do quantitativo necessario, com base na alinea "b" do inciso | do art. 65 da Lei n.
8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP n.5/2017.

6.4 - No pagamento dos servigos, serdo retidos na fonte os percentuais de tributos
estabelecidos na legislagao vigente.

6.5 - A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cbes
nelas contidas, em conformidade com o que dispbe o Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar os servigos nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

6.6 - Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.7 - O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentacgao.

6.8 - Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratagbes publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;

6.8.1 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Uni&o e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicao; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucgao do contrato.

7 - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO
DE LANCES

7.1 - A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema
eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2 - O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vicios insanaveis ou nao apresentem as especificacbes técnicas exigidas no Termo de
Referéncia.

7.2.1 - Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2 - A desclassificagao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.



7.2.3 - A nao desclassificagdo da proposta ndao impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.
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7.3 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.

7.4 - O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

7.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

7.5.1 - O lance devera ser ofertado pelo valor anual do item.

7.6 - Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

7.7 - O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

7.8 - Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrdnico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

7.9 - A etapa de lances da sess&o publica tera duracéo inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, 0 sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
sera automaticamente encerrada a recepg¢ao de lances.

7.10 - Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até dez por cento superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.11 - Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigbes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacao, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.12 - Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1 - Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de
trés, na ordem de classificagdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13 - Podera o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio
da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender as
exigéncias de habilitagao.

7.14 - Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.15 - Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacado do licitante.



7.16 - No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregéo, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

7.17 - Quando a desconexdao do sistema eletrOnico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas
vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacgéao.

7.18 - O critério de julgamento adotado sera o menor prego, conforme definido neste Edital e
Seus anexos.

7.19 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.20 - Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagao de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

7.21 - Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22 - A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica
para tanto.

7.23 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

7.24 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

7.25 - S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.25.1 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia,
sucessivamente, aos servigos:

7.25.1.1 - prestados por empresas brasileiras;

7.251.2 - prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.25.1.3 - prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e
que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagao.
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7.26 - Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre
as propostas ou os lances empatados.

7.27 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessé&o publica, o pregoeiro devera encaminhar,
pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdao em condi¢des diferentes das
previstas neste Edital.

7.27.1 - A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

7.27.2 - O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas),
envie a proposta adequada ao Uultimo lance ofertado apds a negociagéo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.28 - Apds a negociacao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagao e julgamento da
proposta.

8 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1 - Encerrada a etapa de negociagédo, o pregoeiro examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacido ao objeto e a compatibilidade do preco em relagédo ao
maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
paragrafo unico do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.

8.2 — A proposta devera ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo
de 2 (duas) horas, contado da solicitagdo do pregoeiro, com os respectivos valores
readequados ao lance vencedor, e sera analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitacdo do
lance vencedor.

8.3 - Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo
VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:

8.3.1 - ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
8.3.2 - contenha vicio insanavel ou ilegalidade;
8.3.3 - ndo apresente as especificagdes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncia;

8.3.4 - apresentar preco final superior ao preco maximo fixado (Acérdao n. 1455/2018-
TCU- Plenario), ou que apresentar prego manifestamente inexequivel;

8.3.4.1 - Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuira
recursos suficientes para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a
proposta de pregos ou menor lance que:

8.3.4.1.1 - for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagao,
apresente precos global ou unitarios simbdélicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com
0s pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que
o ato convocatério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalagcbes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

8.4 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do § 3° do



artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da
IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.5 - Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
precos ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta nao for flagrante e
evidente pela analise da planilha de custos, ndo sendo possivel a sua imediata
desclassificagdo, sera obrigatéria a realizacdo de diligéncias para aferir a legalidade e
exequibilidade da proposta.

8.6 - Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.

8.6.1 - Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagcao
de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

8.7 - O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de nao
aceitagdo da proposta.

8.7.1 - E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.7.2 - Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Pregoeiro, destacam-se a
proposta readequadas com o valor final ofertado.

8.8 - Todos os dados informados pelo licitante em sua proposta deverao refletir com fidelidade
os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.9 - Erros no preenchimento da proposta nao constituem motivo para sua desclassificagao. A
proposta podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que nao
haja majoragao do precgo proposto.

8.9.1 - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

8.10 - Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

8.11 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

8.12 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no “chat” a nova
data e horario para a continuidade da mesma.

8.13 - Nos itens n&o exclusivos para a participagcado de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente,
havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.

8.14 - Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o pregoeiro verificara a habilitagdo
do licitante, observado o disposto neste Edital.



9.1 - Como condigao prévia ao exame da documentagéo de habilitagdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das
condicdes de participagao, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a
participagao no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9 - DA HABILITAGAO

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido -
TCU(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAQO:0:);

9.1.1 - Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das
consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do
TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sdcio maijoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sancbes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibigdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual
seja sécio majoritario.

9.1.2.1 - Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.2.1.1 - A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.1.2 - O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a
sua desclassificagao

9.1.3 - Constatada a existéncia de sangao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado,
por falta de condi¢ao de participacgéo.

9.1.4 - No caso de inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.2 - Caso atendidas as condicdes de participacdo, a habilitagdo dos licitantes sera verificada
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relagdo a habilitacao juridica, a
regularidade fiscal e trabalhista, a qualificagdo econdmico-financeira e habilitagdo técnica,
conforme o disposto na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

9.2.1 - O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as condigbes
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para
recebimento das propostas;



9.2.2 - E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do SICAF
para que estejam vigentes na data da abertura da sessao publica, ou encaminhar, em conjunto
com a apresentacdo da proposta, a respectiva documentacéo atualizada.

9.2.3 - O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do licitante, exceto
se a consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes feita pelo Pregoeiro lograr
éxito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de
2019.

9.3 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares,
necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera
convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob
pena de inabilitagao.

9.4 - Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais n&o-digitais quando houver duavida em
relacéo a integridade do documento digital.

9.5 - Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto para atestados
de capacidade técnica, € no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1 - Serado aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagao do recolhimento dessas contribuigdes.

9.7 - Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentacéo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagao:

9.8 - Habilitagao juridica:

9.8.1 - no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2 - Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicao
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagao da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3 - No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

9.8.4 - inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagao no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agéncia;

9.8.5 - No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdao dos seus
administradores;

9.8.6 - decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;



9.8.7 - Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidagao respectiva.

9.9 - Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1 - prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.9.2 - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao
de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3 - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.9.4 - prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de
1° de maio de 1943;

9.9.5 - prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.9.6 - prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.9.7 - caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declaragdo da
Fazenda Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10 - Qualificagdo Econdémico-Financeira:

9.10.1 - certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
dentro do prazo de validade previsto na prépria certiddo, ou, na omissdo desta, expedida a
menos de 90 (noventa) dias contados antes da data fixada para a abertura desta licitagao;

9.10.2 - balango patrimonial e demonstragcdes contabeis do ultimo exercicio social
(DRE), ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacéo financeira
da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (irés) meses da data de
apresentacao da proposta;

9.10.2.1 - no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se
a apresentacao de balango patrimonial e demonstragbes contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

9.10.2.2 - é admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

9.10.3 - comprovacao da boa situacao financeira da empresa mediante obtencédo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), obtidos pela aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LG =



SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.10.4 - As empresas, cadastradas ou ndao no SICAF, que apresentarem resultado
inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG)
e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar patriménio liquido de 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.

9.11 - Qualificagao Técnica:

9.11.1 - Comprovante de registro da Contratada junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA). No caso de a Contratada possuir CREA de outra
localidade, devera apresentar visto do CREA-MG, previamente a contratagcdo, em sua plena
validade, com indicagdo do objeto social compativel com o presente termo de referéncia, de
acordo com disposto no Inciso | do Art. 30 da Lei n°® 8.666/93;

9.11.2 - Declaragdo (modelo disponivel no Anexo V do termo de referéncia) de
qualificacdo técnica-operacional garantindo que a empresa possui pessoal qualificado,
instalagdes, ferramentas e equipamentos necessarios e disponiveis ao cumprimento do objeto
desta licitagéo.

9.11.3 - Comprovacgao de aptidao para a prestacdo dos servicos em caracteristicas,
quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitacdo, ou com o item pertinente,
mediante a apresentagao de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou
privado.

9.11.3.1 - O atestado devera comprovar a execugao dos servigos de manutencao
preventiva e corretiva de elevadores na quantidade minima de 02 (dois) elevadores (Sumula
263/2011-TCU), em uma mesma edificacdo ou em edificagdes diferentes, de forma simultanea,
durante o prazo minimo de 01 (um) ano.

9.11.3.2 - Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados
deveréo dizer respeito a servigos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

9.11.3.3 - Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em
nome da matriz ou da filial da empresa licitante;

9.11.3.4 - Devera haver a comprovagao da experiéncia minima de 1 (um) ano na
prestacao dos servigos, sendo aceito o somatério de atestados de periodos diferentes, nao
havendo obrigatoriedade de os 12 (doze) meses serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

9.11.3.5 - Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito de sua
atividade econémica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente;

9.11.3.6 - Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugao, exceto se firmado
para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.

9.11.3.7 - Podera ser admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo
do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante, pois essa situagdo se equivale, para fins de comprovacdo de capacidade



técnico-operacional, a uma unica contratagio, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017.

9.11.3.8 - O licitante disponibilizara, caso solicitado pelo pregoeiro, todas as
informagbes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados apresentados,
apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratagao,
endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servigos, consoante o
disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.11.4 - Comprovacgao de vinculo empregaticio da equipe técnica que sera responsavel
pelos servicos, que devera ser composta por Engenheiro Mecanico (Responsavel
Técnico/Resolucdao 218/CONFEA) e Engenheiro Eletricista.

9.11.4.1 - A comprovagao devera ser demonstrada por meio de copia da Carteira
de Trabalho. Em se tratando de sdcio, devera ser comprovada mediante copia do contrato
social e suas alteragdes. Sera admitida também a comprovagao do vinculo empregaticio por
meio de contrato de prestacao de servigcos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislacao civil
comum.

9.11.4.2 - Conforme Acérdao n° 498/2013 - Plenario, TCU, no ato da habilitagao,
serao aceitas declaracdes de contratacoes futuras dos profissionais mencionados no item 8.5.8
do termo de referéncia, desde que acompanhadas de documentacédo contendo as anuéncias
dos mesmos, e respectivos documentos comprobatérios de suas qualificagbes.

9.11.4.3 - Devera ser comprovada a capacitagao técnico-profissional, mediante
apresentacao de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA-MG, nos termos da
legislagao aplicavel, em nome do responsavel técnico (Engenheiro Mecénico), designado para
a execucgao do objeto da licitagdo, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART, relativa a execugao de atividades de manutencao preventiva e corretiva em elevadores,
com caracteristicas semelhantes as do objeto desta licitacdo.

9.11.5 - A licitante devera apresentar Declaracdo se comprometendo a designar
profissionais para a execugcao das manutencdes preventivas e corretivas com as seguintes
habilitagbes minimas necessarias:

A - Experiéncia minima de 02 (dois) anos em manutencao de elevadores, comprovada em
registro em carteira de trabalho;

B - Ensino Médio Completo ou superior, complementado com cursos especificos em
manutencdo de elevadores;

C - Detentores de cursos relativos as Normas Regulamentadoras aplicaveis a atividade de
manutencdo de elevadores.

9.11.5.1 - A verificagdo da habilitagcdo dos técnicos de manutengao preventiva e
corretiva, mencionada acima, sera realizada no decorrer da execugdo contratual pela
Fiscalizacdo e pela area de Seguranga do Trabalho da UFSJ, devendo a Contratada
disponibilizar prontamente todas as documentagbes comprobatorias quando solicitadas.

9.11.6 - As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverado apresentar atestado de
vistoria assinado pelo servidor responsavel.

9.11.6.1 - O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragao emitida
pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des locais para
execucgao do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes
a natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e n&o utilizara deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a
contratante.



9.12 - O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado (a) da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b)
da apresentacao do balanco patrimonial e das demonstrag¢des contabeis do ultimo exercicio.

9.13 - A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.13.1 - A declaracao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a
fase de habilitagao.

9.14 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma
restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a declaragdo do vencedor, comprovar a regularizagéo. O
prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragao publica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

9.15 - A nao-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sanc¢bes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocagao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem de
classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restricdo na documentacio fiscal e trabalhista, sera concedido o
mesmo prazo para regularizagao.

9.16 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspendera a sessao, informando no “chat’” a nova data e horario para a continuidade da
mesma.

9.17 - Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

9.18 - Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitagdo da proposta subsequente.

9.19 - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,
ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitacdo cumulativamente, isto €, somando as
exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da aplicacdo das sancdes cabiveis.

9.19.1 - Nao havendo a comprovacdao cumulativa dos requisitos de habilitagao, a
inabilitagdo recaira sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitacéo do licitante nos remanescentes.

9.20 - Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 02
(duas) horas, a contar da solicitagdo do Pregoeiro no sistema eletrénico e devera:
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10.1.1 - ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2 - conter a indicagdo do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor,
para fins de pagamento.

10.2 - A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no
decorrer da execucgao do contrato e aplicagao de eventual sancéo a Contratada, se for o caso.

10.2.1 - Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.3 - Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).

10.3.1 - Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o prego global, prevaleceréo
0s primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos € os valores expressos por
extenso, prevalecerao estes ultimos.

10.4 - A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de prego ou de qualquer outra condigdo que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificagao.

10.5 - A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo
considerada aquela que nao corresponda as especificacbes ali contidas ou que estabeleca
vinculo a proposta de outro licitante.

10.6 - As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos
complementares estardo disponiveis na internet, apds a homologacao.

11 - DOS RECURSOS

11.1 - O Pregoeiro declarara o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularizacao fiscal e
trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concedera o prazo
de no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengao de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) deciséo(des) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo proprio do sistema.

11.2 - Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existéncia de motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso,
fundamentadamente.

11.2.1 - Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas
verificara as condigdes de admissibilidade do recurso.

11.2.2 - A falta de manifestagcdo motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

11.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entéo, o prazo de trés
dias para apresentar as razoes, pelo sistema eletrdnico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletronico,
em outros trés dias, que comecgardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.3 - O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.



11.4 - Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
12.1 - A sesséo publica podera ser reaberta:

12.1.1 - Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagéo de atos anteriores
a realizacao da sessao publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica,
situacdo em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2 - Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou
nao comprovar a regularizagdo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°
123/2006, serao adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da
etapa de lances.

12.2 - Todos os licitantes remanescentes deverédo ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

12.2.1 - A convocagao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”), e-mail, ou, ainda,
fac-simile, de acordo com a fase do procedimento licitatério.

12.2.2 - A convocacéo feita por e-mail ou fac-simile dar-se-a de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

13 - DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

13.1 - O objeto da licitagcdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso ndo haja interposi¢cdo de recurso, ou pela autoridade competente, apos a
regular decisdo dos recursos apresentados.

13.2 - Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério.

14 - DA GARANTIA DE EXECUGAO

14.1 - Sera exigida a prestacdao de garantia na presente contratacdo, conforme regras
constantes do Termo de Referéncia.

15 - DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1 - Apés a homologacéo da licitagdo, em sendo realizada a contratacao, sera firmado Termo
de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2 - O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagdo), sob pena de decair do direito a
contratacado, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

15.2.1 - Alternativamente a convocacéo para comparecer perante o 6rgao ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracao podera encaminha-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), disponibilizagdo de acesso a



sistema de processo eletrénico para esse fim ou outro meio eletrénico, para que seja assinado
no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilizagéo
do acesso ao sistema de processo eletronico.

15.2.2 - O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitagao justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

15.3 - O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.1 - referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagao de negdcios
ali estabelecida as disposicdes da Lei n° 8.666, de 1993;

15.3.2 - a contratada se vincula a sua proposta e as previsées contidas no edital e seus
anexos;

15.3.3 - a contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei n°® 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos
artigos 79 e 80 da mesma Lei.

15.4 - O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, prorrogavel conforme
previsao no instrumento contratual ou no termo de referéncia.

15.5 - Previamente a contratacdo a Administragao realizara consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensdo temporaria de participagao em licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugao Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018, e nos
termos do art. 6°, I, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

15.5.1 - Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de
contrato, e o fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu
cadastramento, sem énus, antes da contratacao.

15.5.1 - Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situagao perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena
de aplicagao das penalidades previstas no edital e anexos.

15.6 - Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, sera exigida a comprovacao
das condi¢gdes de habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante
durante a vigéncia do contrato ou da ata de registro de precos.

15.7 - Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitacdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a
Administracao, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des das demais cominagdes legais cabiveis
a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacédo, para,
ap6s a comprovacdo dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociagao, assinar o contrato ou a ata de registro de
precos.

16 - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1 - As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdo as
estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Edital.



17 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

17.1 - Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no
Termo de Referéncia.

18 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1 - As obrigacbes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia.

19 - DO PAGAMENTO

19.1 - As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a
este Edital.

19.1.1 - E admitida a cessdo de crédito decorrente da contratagdo de que trata este
Instrumento Convocatério, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital.
20 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1 - Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatario que:

20.1.1 - nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.2 - apresentar documentacgao falsa;

20.1.3 - deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.4 - ensejar o retardamento da execucgao do objeto;

20.1.5 - ndo mantiver a proposta;

20.1.6 - cometer fraude fiscal;

20.1.7 - comportar-se de modo inidéneo;

20.1.8 - ndo assinar a ata de registro de pregos, quando cabivel,
20.2 - As sangdes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,
em pregao para registro de pregos, que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.
20.3 - Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragao falsa quanto as
condigbes de participagédo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apos o encerramento da fase de lances.
20.4 - O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragbes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes

sangoes:

20.4.1 - Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que néo
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratagéo;



20.4.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

20.4.3 - Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragcdo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

20.4.4 - Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

20.4.4.1 - A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicavel em quaisquer das hipéteses previstas como infragdo administrativa neste
Edital.

20.4.5 - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Pudblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida
a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.5 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancoes.

20.6 - Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracao publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragcao de
investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

20.7 - A apuracéo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1°
de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.8 - O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacdo de agente publico.

20.9 - Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Uniao ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cadigo Civil.

20.10 - A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°
9.784, de 1999.

20.11 - A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

20.12 - As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.13 - As sanc¢des por atos praticados no decorrer da contratacdo estao previstas no Termo
de Referéncia.
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21 - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1 - Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

21.2 - A impugnagéao podera ser realizada por forma eletrénica, pelo e-mail secol@ufsj.edu.br
ou por peticao dirigida ou protocolada no endere¢co Praga Frei Orlando 170, sala 3.25, bairro
Centro, cidade de Sao Joao del-Rei/MG, Cep: 36.307-352.

21.3 - Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracado deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnacao no prazo de até 2 (dois) dias Uteis contados da data de
recebimento da impugnacao.

21.4 - Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

21.5 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da
sessao publica, exclusivamente por meio eletronico via internet, no endereco indicado no Edital.

21.6 - O Pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias uteis,
contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboragcao do Edital e dos anexos.

21.7 - As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

21.7.1 - A concessao de efeito suspensivo a impugnagcdo € medida excepcional e
devera ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo.

21.8 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vincularéo os participantes e a Administragao.

22 - DAS DISPOSIGOES GERAIS
22.1 - Da sessao publica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

22.2 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessido sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicagao em contrario, pelo Pregoeiro.

22.3 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia — DF.

22.4 - No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas
que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e
eficacia para fins de habilitacio e classificagao.

22.5 - A homologacgao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.
22.6 - As normas disciplinadoras da licitagdo serdao sempre interpretadas em favor da

ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.



22.7 - Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacio de suas propostas
e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducgao ou do resultado do processo licitatorio.

22.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administracéo.

22.9 - O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

22.10 - Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

2211 - O Edital esta disponibilizado, na integra, nos enderegos eletrbnicos
http://www.comprasgovernamentais.gov.br e http://www.ufsj.edu.br/dimap, e também poderao
ser lidos e/ou obtidos no endereco Pracga Frei Orlando, 170, sala 3.25, bairro Centro, cidade de
Sao Joao del-Rei/MG, telefone (32) 3379-5427, nos dias uteis, no horario das 08:30 as 12:00 e
13:30 as 17:00, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo
permanecerao com vista franqueada aos interessados.

22.12 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | - Termo de Referéncia e seus anexos

ANEXO IV — Minuta de Termo de Contrato

Sao Joao del-Rei, 24 de outubro de 2022

Fabiano Costa Torres
Setor de Compras e Licitagoes



ANEXO |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI/UFSJ

TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS

1-DO OBJETO

1.1 - Contratagdo de empresa especializada para prestacdo de servigcos continuados de
manutencao preventiva e corretiva em elevadores do Campus Sete Lagoas (Rod. MG-424, km
47/CEP:35.701-970), da Universidade Federal de Sao Joao Del-Rei (UFSJ/CSL), com
fornecimento de materiais, assisténcia técnica, pegas, componentes e acessorios, para o
periodo de 12 (doze) meses, conforme condigbes, quantidades, estimativas e exigéncias
estabelecidas neste instrumento:

GRUPO UNICO
LEIL Valor Maximo
Item Descrigado/Especificacao Unid. |Quantidade| Mensal e
. Aceitavel
Esimado
1 |Manutencdo corretiva e preventiva para 07
(sete) elevadores, especificados no item 8.4 R
deste TR, Més 12 9.504,75 114.057,00
2 |Fornecimento de pecas (estimativa anual). VER ANEXO Il (Modelo de 250.482,70
Proposta de Precgos)
Total anual estimado da contratagao R$364.539,70

1.1.1 - Planilha de Estimativa de Custos das Pecas:

. Valor Unitario | Valor Maximo
Item Descrigao Und. Qnt. Estimado Aceitavel
1 Barreira infravermelha UNIDADE | 4 R$ 918,43 R$ 3.673,72
2 Botoeira de cabina 3300 UNIDADE | 2 R$ 2.296,08 R$ 4.592,16
3 Botoeira Micro curso 3300 UNIDADE 10 R$ 448,71 R$ 4.487,10
4 Cabo de ago V4 para limitador METRO 200 R$ 9,19 R$ 1.838,00
5 Conjunto de Coxins 3300 UNIDADE | 40 R$ 344,41 R$ 13.776,40
6 Contactor geral UNIDADE | 15 R$ 344,41 R$ 5.166,15
7 Contato CT Witur UNIDADE | 28 R$ 160,72 R$ 4.500,16
8 Contato PC Fermator UNIDADE | 7 R$ 160,72 R$ 1.125,04
9 Corredica de porta 3300 UNIDADE | 50 R$ 57,41 R$ 2.870,50
10 Fonte 24v para elevador 3300 UNIDADE | 3 R$ 688,83 R$ 2.066,49
11 Inversor de frequéncia CF500 UNIDADE 1 R$ 7.117,87 R$ 7.117,87
12 | Jwersorde frequéncia para elevador | nipaDE | 2 R$ 9.184,36 RS 18.368,72
13 Limitador de velocidade progressivo UNIDADE | 2 R$ 4.132,95 R$ 8.265,90
14 Médulo Fermator VVVF4 UNIDADE | 5 R$ 3.444,13 R$ 17.220,65
15 Operador de porta completo UNIDADE | 1 R$ 12.628,50 R$ 12.628,50
16 Placa LCB2 para elevador Otis. UNIDADE 1 R$ 2.296,08 R$ 2.296,08
17 Placa SCIC 3300 UNIDADE | 4 R$ 4.592,18 R$ 18.368,72
18 Placa SCPU 3300 UNIDADE | 4 R$ 4.018,16 R$ 16.072,64
19 Placa SDIC 3300 UNIDADE | 4 R$ 3.444,13 R$ 13.776,52
20 Placa SMIC 3300 UNIDADE | 4 R$ 3.444,13 R$ 13.776,52
21 | Gomando VVVF completo p/ UNIDADE | 1 R$ 29.849,16 R$ 29.849,16
elevador até 04 paradas
Sensor tipo U, p/ elevador Atlas
22 Schindler mod. 3300 UNIDADE | 10 R$ 459,22 R$ 4.592,20
23 Display de batente UN UNIDADE | 10 R$ 1.722,35 R$ 17.223,50
Elemento de tracdo para elevador
24 Shindler 3300/5300 M UNIDADE | 500 R$ 53,66 R$ 26.830,00
Valor total estimado RS 250.482,70




1.2 - O objeto da licitagéo tem a natureza de servico comum de comum de carater continuado
sem fornecimento de mao de obra em regime de dedicagdo exclusiva, a ser contratado
mediante licitacdo, na modalidade pregao, em sua forma eletrénica.

1.3 - Os quantitativos dos itens sdo os descritos na tabela acima.

1.4 - A presente contratacdo adotara como regime de execucgdo a empreitada por preco global.
1.5 - O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (meses), podendo ser prorrogado por interesse
das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, Il, da Lei 8.666, de
1993.

1.6 — As proponentes deverdo ofertar precos para os dois itens que compéem o Grupo, sob
pena de desclassificacdo, conforme modelo de proposta de pregos constante no ANEXO Il
deste Termo de Referéncia.

1.7 — O item 02 sera contratado sob demanda, na forma descrita no ANEXO Il deste Termo de
Referéncia.

2 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1 - A Justificativa e objetivo da contratacdo encontram-se pormenorizados em Tdpico
especifico dos Estudos Preliminares, apéndice desse Termo de Referéncia.

3 - DESCRIGAO DA SOLUGAO:

3.1 - A descrigao da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4 - DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS E FORMA DE SELEGCAO DO FORNECEDOR

4.1 - Trata-se de servico comum de carater continuado sem fornecimento de mao de obra em
regime de dedicagdo exclusiva, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade pregéo, em
sua forma eletrdnica nos termos do paragrafo unico, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002, c/c art.
3°, 1l do Decreto n°® 10.024/2019. Vide item 2.7 do ANEXO V da IN n° 05/2017.

4.2 - Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507,
de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art.
3° do aludido decreto, cuja execugéo indireta é vedada.

4.3 - A prestacao dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relagdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

5 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1 - Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagcdo abrangem os seguintes
aspectos, necessarios para o atendimento das necessidades, além das disposicdes contidas
no item 08, deste Termo de Referéncia, devendo a Contratada:

5.1.1 - Ser idénea e pertencer ao ramo de atividade do servigo a ser contratado;

5.1.2 - Disponibilizar profissionais para os servicos com experiéncia comprovada;



5.1.3 - Executar os servigos por meio de funcionarios devidamente identificados;

5.1.4 - Emitir ART de manutencgao integral dos elevadores, assinado por Engenheiro
Mecénico, e com vigéncia igual ao periodo do contrato a ser celebrado, inclusive quando
houver renovagdes contratuais.

5.1.5 - Apresentar declaracdo de que tomou pleno conhecimento de todas as
informagdes e das condigdes para o cumprimento das obrigagdes do objeto desta licitagao.

5.2 - Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragdo de que tem pleno
conhecimento das condi¢gdes necessarias para a prestacdo do servico como requisito para
celebragao do contrato.

5.3 - As obrigagdes da Contratada e Contratante estao previstas neste Termo de Referéncia.

6 - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1 - Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificagbes do objeto e/ou
obrigagdes da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial, bem como:

6.1.1 - Adotar critérios e praticas de sustentabilidade relacionadas a execugao dos
servigos, tais como:

a) providenciar o recolhimento e o adequado descarte das lampadas fluorescentes
originarias da contratagao, recolhendo-as ao sistema de coleta montado pelo
respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins
de sua destinagao final ambientalmente adequada.

b) dar destinacao final ambientalmente adequada aos componentes
eletroeletrénicos que forem substituidos;

c) efetuar o recolhimento e o descarte adequado do déleo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratagdo, obedecendo aos seguintes procedimentos:

c.1) recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas
necessarias para evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos,
combustiveis, solventes, agua e outras substancias que inviabilizem sua reciclagem,
conforme artigo 18, inciso | e Il, da Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e
correlata;

c.2) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido,
através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgaos
competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado
no atacado ou no varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma
segura, para fins de sua destinacao final ambientalmente adequada, conforme artigo
18, inciso Il e §, da resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagao correlata;

c.3) Exclusivamente quando se tratar de dleo lubrificante usado ou contaminado
nao reciclavel, dar-lhe a destinagao final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VIl e § da
resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagao correlata;

c.4) A contratada devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado dos
demais residuos sélidos provenientes da prestacao dos servicos.



7 - VISTORIA PARA A LICITAGAO

7.1 - Para o correto dimensionamento e elaboracao de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagdes do local de execucdo dos servigos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 11:00 horas e 13:00
horas as 16:00 horas. A vistoria devera ser agendada pelo telefone (31) 3775-5500 ou pelo e-
mail cacsl@ufsj.edu.br.

7.2 - O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

7.2.2 - Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagio da vistoria.

7.3 - Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue
CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugado, contendo as informacobes
relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condicbes de bem elaborar sua
proposta.

7.4 - A nao realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestagado dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os énus
dos servigos decorrentes.

7.5 - A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagao.

8 - MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
8.1 - A execucgao do objeto seguira a seguinte dindmica:

8.2 - A execucao dos servigos sera iniciada imediatamente apds a assinatura do contrato, na
forma que segue:

8.3 - A Contratada devera manter permanentemente os elevadores instalados na
unidade da UFSJ-CSL, abaixo listada, em condi¢gdes de uso, realizando para isso
manutencdes periddicas preventivas e eventuais manutengdes corretivas, com
fornecimento de pecas, acessorios, materiais e mao de obra.

Campus Sete Lagoas, Rodovia MG-424, km 47, Sete Lagoas/MG, CEP: 35701-970

8.4 - Segue tabela abaixo com a descrigdo detalhada dos sete elevadores instalados no
campus Sete Lagoas da Universidade Federal de Sao Joao del Rei, sediado na Rodovia MG
424, km 47, Sete Lagoas, MG.

CAMPUS SETE LAGOAS
N° Local Qtd Marca Modelo|Cap. Pas.|Percurso|Veloc|Paradas
(m) |(m/s)
01 Prédio Principal 01 [Atlas Schindler| 5300 11 7 1 3
01 Biblioteca 01 |Atlas Schindler| 3300 9 7,20 1 3
01 |Prédio de laboratérios| 01 |Atlas Schindler| 3300 9 7,20 1 3
04 | Pavilhdo de aulas |04 |Atlas Schindler|] 3300 9 7,20 1 4




8.5- Rotinas de Manutencgao

8.5.1- No prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos da data do inicio da vigéncia do
contrato, a Contratada devera elaborar e apresentar a fiscalizacdo da Contratante, um
relatério técnico inicial detalhado de inspecdo, devidamente assinado pelo responsavel
técnico, em papel timbrado da empresa, e, também, por meio eletrbnico, de todas as
instalagbes e equipamentos/sistemas cuja manutengéo esteja sob sua responsabilidade,
especificando detalhadamente a situagdo em que se encontram o0s equipamentos
objetos da operagédo e manutengao. Esse relatério ndo eximira a empresa das correcoes
nos sistemas que se fizerem necessarias.

8.5.2- A Contratada devera manter servico de prontiddo para atendimentos aos
chamados emergenciais da Contratante, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia,
todos os dias da semana, inclusive sabados, domingos e feriados.

8.5.3- As situagdes de emergéncia serao prioritariamente atendidas pela Contratada, nos
casos de acidentes com risco a integridade fisica das pessoas ou passageiros presos,
no prazo maximo de 30 (trinta) minutos apés o recebimento do chamado da
Contratante.

8.5.4- Nos casos de servicos de manutengao corretiva para a solugcdo de
anormalidades eventuais, a Contratada devera, apds a comunicacdo da Contratante,
iniciar os procedimentos corretivos no prazo maximo de 02 (duas) horas.

8.5.5- A Contratada devera apresentar Responsavel Técnico habilitado, da modalidade
da Engenharia Mecanica, devendo ainda constar, em lugar de destaque em cada cabina,
placa indicativa com nome da empresa, endereco e telefone atualizados.

8.5.6- A Contratada devera preencher, para cada elevador, Ficha Obrigatéria de
Manutencao e de Registros de Ocorréncias, onde serdo anotadas pelo responsavel pela
conservacao/manutencao as datas de suas realizagbes, os defeitos constatados, pecas
substituidas e servigos realizados.

8.5.7- Na prestagdo dos servicos a Contratada devera providenciar e contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a perfeita e integral execug¢ao do objeto contratado.

8.5.8- Os profissionais da Contratada deverao obrigatoriamente utilizar Equipamentos de
Protecao Individual (EPI), exigidos pela legislagdo e adequados as suas atividades, bem
como estar permanente e devidamente trajados de forma condizente com sua circulagéao
nos ambientes da Contratante. Todos os profissionais da Contratada deverao
desenvolver suas atividades devidamente uniformizados.

8.6- Manutencgao Preventiva
8.6.1- Programa de manutencgéo preventiva dos elevadores

O presente programa de manutencao visa estabelecer procedimentos constantes
do Especificacdo das atividades do Plano Basico de Manuteng¢dao (ANEXO 1), a
serem executados pela Contratada e registrados na Ficha Obrigatéria de Manutengao
e de Registros de Ocorréncias (ANEXO |V). Cada item descrito na ficha possui um
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relato breve sobre os procedimentos a serem tomados durante a manutencgéo preventiva

do equipamento, garantindo assim o bom funcionamento dos elevadores, aumentando a
vida util dos componentes.

8.6.2- A CONTRATADA devera promover visitas mensais, para realizacdo das rotinas
preventivas de verificagdo dos elevadores, garantindo a seguranca e o perfeito
funcionamento dos mesmos, registrando na Ficha Obrigatéria de Manutengao e de
Registros de Ocorréncias a data e servigos realizados.

8.6.3- As visitas para manutengdo deverdo ocorrer nos horarios das 07h as 17h, de
segunda a sexta-feira; podendo ocorrer também em tempo integral aos sabados,
domingos e feriados, mediante programacéao a ser fornecida pela Contratada, com prévia
autorizacdo da Contratante.

8.6.4- Serao realizados servigos de limpeza, regulagem, ajuste e lubrificagdo dos
elevadores; teste dos instrumentos elétricos e eletrénicos; verificacao da vida util das
pecas vitais dos equipamentos, tais como: maquina de tragdo, coroa sem fim, polia de
tracdo e desvio, freio, motor de tragédo, regulador de velocidade, chave e fusiveis;
inspe¢cao na casa de maquinas, iluminacdo das cabinas, botoeiras e sinalizacdo de
cabina; seguranga das corredigas das cabinas e contrapeso; chave de inducéo; placas
ou emissores, receptores, cabinas (placas, acrilicos e pisos); guia e braquetes;
contrapeso; limites de curso, correntes ou cabos de compensacéao; cabos de tracao e de
regulador; caixa de corrida; fechos hidraulicos e eletromecanicos; portas, carrinhos,
botoeiras de pavimentos e sinalizagdes; nivelamentos; pavimentos; para-choques; polias
dos reguladores de velocidade e pesos.

8.6.5- A empresa devera fazer pelo menos uma inspe¢ao anual, com o objetivo de emitir
laudo técnico, para todos os elevadores listados neste Termo de Referéncia, bem como
para os que poderdo ser acrescentados via termo aditivo, assinado por responsavel
técnico habilitado, acompanhado da respectiva anotagao de responsabilidade técnica
(ART).

8.6.6- Além das rotinas do plano de manutencéo, deverao ser adotadas pela Contratada
as recomendacdes dos fabricantes e as instrugbes constantes de normas técnicas,
indicadas para a elevagao da vida util e melhoria do rendimento dos elevadores.

8.7- Manutencao corretiva

8.7.1- Os servigos de manutengdo corretiva, sejam estes eventuais ou emergenciais,
tratam da execucgao dos trabalhos necessarios e suficientes para a imediata corregcéo de
defeitos e anormalidades das instalagdes e componentes do elevador parado, a fim de
que seja retomada sua utilizagdo o mais rapido possivel, de forma segura, eficiente e
econdmica.

8.7.2- A empresa promovera pronto atendimento aos chamados da Contratante,
inclusive fora do horario de expediente normal, tantas vezes que se comprovar serem
indispensaveis as corre¢cdes dos defeitos, dando prioridade no atendimento quando
houver passageiros presos na cabina ou em casos de acidentes com risco a integridade
fisica das pessoas.

8.7.3 Caso sejam necessarios o fornecimento e troca de pegas para reparagao do
equipamento defeituoso, a Contratada devera apresentar a Contratante a identificacéo



individualizada do(s) item (ns) necessario(s) ao servico de manutengdo, acompanhado de
seu(s) quantitativo(s) e prego(s) unitario(s). A Contratante devera autorizar a realizagdo do
servico, mediante aceite/aprovacao do orgcamento apresentado.

9 - MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1- Os servigos de manutencao preventiva e de manutencao corretiva serdo prestados
com o fornecimento, pela empresa, de todo o material necessario (pegas, componentes
€ acessorios).

9.2- O ANEXO lll apresenta lista composta por pegas, componentes e/ou acessorios
(ndo_exaustiva), de maior relevancia, que podem ser necessarios a manutengcao dos
equipamentos, objetos deste Termo de Referéncia, os quais deverao ser fornecidos e/ou
substituidos pela empresa durante a vigéncia contratual, sendo que o pagamento sera
efetuado em carater de ressarcimento, conforme os pregos ofertados na licitagao.

9.3- Quando houver a necessidade de aquisicdo das pecas/componentes/acessorios
que ndo constam da relacdo do ANEXO Ill, a empresa devera submeter a prévia
apreciacao do fiscal do contrato, para efeito de analise e aprovacao, e apresentar no
minimo 3 (trés) orcamentos de materiais obtidos junto aos fornecedores da empresa.
Sera levada em conta a cotacdo minima de mercado e as qualidades técnicas do
produto.

a) No caso de ser aprovada a aquisicao das pegas/componentes/acessoérios de
que trata o item anterior, a Contratante realizara pesquisa no mercado para
comprovacgao do custo.

b) Caso os precos apresentados forem superiores aos obtidos na pesquisa de
mercado realizada pela Contratante, a empresa se obriga a receber o de menor valor.

c) As pecas, equipamentos e/ou acessorios, serdo incorporados a listagem
constante do ANEXO IIl, deste Termo, tendo como paradmetro o menor valor encontrado,
seja ele oriundo do orcamento da empresa ou da pesquisa de mercado efetuada pela
Contratante;

9.4- E vedado o emprego de materiais de reposicdo, pecas ou componentes
recondicionados ou de segunda mao, devendo a empresa sempre empregar no Servigco
de manutencdo pecas e componentes originais e novos, seguindo rigorosamente a
especificagdes do fabricante, sob pena de infragao contratual sujeita a multa prevista em
lei.

9.5- Havendo a necessidade de substituicdo de pecas, a Contratada devera apresentar a
fiscalizagao o novo material que sera empregado.

9.6- Toda pega substituida devera ter garantia minima de 1 (um) ano ou aquela
determinada pelo fabricante desde que se comprove garantia inferior. Os prazos de
garantia deverao ser cumpridos mesmo apos o encerramento do contrato. Nao poderao
ser cobrados servigos de mao de obra em substituicdo de pecas em garantia.



9.7- Sempre que se fizer necessaria a substituicio ou reposicdo de pecas ou
componentes, assim como programagdes e configuragdes, a empresa devera efetua-la
com pecgas novas, genuinas e originais do fabricante, no prazo maximo de 07 (sete) dias
Uteis, a contar da autorizacdo de substituicdo concedida por escrito pelo fiscal do
contrato. A Contratada devera entregar as pegas retiradas ao fiscal para realizar o ateste
de servico executado na ordem de servigo.

9.8- Os vicios de adequacéao, de desempenho e de durabilidade das pegas, bem como
eventuais defeitos de fabricacdo ou impropriedades nos equipamentos deverdo ser
corrigidos no prazo maximo de 07 (sete) dias uUteis. Nesses casos, os componentes ou
pecas de reposicao deverao ser substituidos por novos, sem implicar custos adicionais,
nao podendo ser classificados como servicos de manutengao corretiva.

9.9- A administracao podera solicitar a empresa laudo com informagdes sobre funcéo,
preco e comprovacao da necessidade técnica das pecgas para esclarecimentos.

9.10- As pecas, componentes e materiais substituidos sao de propriedade da
Contratante, sendo que, por ocasido do término dos respectivos trabalhos, deverdo ser
entregues pela Contratada a fiscalizagdo do contrato.

10 - INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10.1 - A demanda do 6rgao tem como base a manuteng¢ao permanente das condi¢des de uso
dos elevadores listados no item 08, subitem 8.4, realizando para isso manutencodes periédicas
preventivas, e eventuais manutengdes corretivas, com fornecimento de pecas, acessorios,
materiais e mao de obra.

10.2- O fluxo de pessoas que acessam as instalagdes da UFSJ, nos periodos letivos, é de:

DISCENTES SERVIDORES (TEC. TERCEIRIZADOS TOTAL
ADMINISTRATIVOS E
DOCENTES)
882 87 55 1.024

11 - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.1 - Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

11.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugédo dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.4 - Pagar a Contratada o valor resultante da prestagéo do servigo, no prazo e condigdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia;



11.5 - Efetuar as retengbes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.
5/2017.

11.6 - N&o praticar atos de ingeréncia na administragéo da Contratada, tais como:

11.6.1 - exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto
da contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servigcos de recepg¢ao e apoio ao
usuario;

11.6.2 - direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3 - considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de
concessao de diarias e passagens.

11.7 - Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

11.8 - Realizar avaliacbes periédicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

11.9 - Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

11.10 - Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

11.11 - Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurancga
e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por
ela designado.

12 - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1 - Executar os servicos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e
em sua proposta;

12.2 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

12.3 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir
imediatamente a Administragdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;

12.4 - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;
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12.5 - Vedar a utilizagao, na execucgao dos servigcos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianga no 6rgao Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

12.6 - Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigcos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

12.7 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencgao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

12.8 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

12.9 - Prestar todo esclarecimento ou informagado solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucado do empreendimento.

12.10 - Paralisar, por determinagéo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

12.11 - Promover a guarda, manutengéao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execuc¢ao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

12.12 - Promover a organizacgao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcbes que integram este
Termo de Referéncia, no prazo determinado.

12.13 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

12.14 - Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

12.15 - N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.16 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao;

12.17 - Cumprir, durante todo o periodo de execucgao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

12.18 - Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;



12.19 - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993.

12.20 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga da Contratante;

12.21 - Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

12.22 - Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”,
do Anexo VIl — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

12.22.1 - O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequagbes e atualizacbes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar
e utilizar os mesmos sem limitagdes;

12.22.2 - Os direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagbes técnicas,
da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagcao expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

13 - DA SUBCONTRATACAO

13.1 - Nao sera admitida a subcontratagcéo do objeto licitatério.

14 - ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1 - E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo
exigidos na licitagao original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo
haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragéo a
continuidade do contrato.

15 - CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

15.1 - A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucido do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do
artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.2 - A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia,
informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade
e forma de uso.
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15.3 - O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.4 - O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicagdo de sangbes administrativas, previstas neste Termo de
Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.5 - As atividades de gestao e fiscalizacdo da execucao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagédo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigbes, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestao do Contrato.

15.6 - A fiscalizagao técnica dos contratos avaliara constantemente a execugéo do objeto.

15.7 - Durante a execucgao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.8 - O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da
execugao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagao
dos servigos realizada.

15.9 - Em hipotese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagéo
de desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizada.

15.10 - A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada
a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios
ao controle do prestador.

15.11 - Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigco
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangbes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Termo de Referéncia.

15.12 - O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacéo dos servigos.

15.13. Afiscalizagdo da execugao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

15.13.1- Acompanhar o prestador de servico até o local que sera feita a
manutencao preventiva e/ou corretiva.

15.13.2- Assinar o relatério entregue pelo prestador, onde constam os servigos
executados.

15.13.3- Conferir se o valor das pegas de reposicdo, adquiridas pela contratada,
estdo dentro do valor de mercado.

15.13.4- Informar ao Gestor de Contrato toda e qualquer irregularidade na
execucgao do contrato, para que o mesmo tome as medidas pertinentes.



15.13.5- Antes de atestar as Notas Fiscais da contratada, fazer as consultas
cadastrais da contratada no SICAF.

15.14 - As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrucao Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacéo.

15.15 - A fiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicbes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

16 - DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

16.1 - A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado
(IMR), conforme apresentado abaixo, OU outro instrumento substituto para afericdo da
qualidade da prestacdo dos servicos OU o disposto neste item, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.1.1. A utilizagdo do IMR n&o impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos
para a avaliagao da prestacio dos servigos.

16.2- A afericdo do resultado dos servicos a titulo de remuneracgao serao realizados com base
no IMR, sendo que somente apds a informagao dos resultados podera ser realizada emissao
de Nota Fiscal pela Contratada.

16.2.1 - Para efeitos de acompanhamento da execug¢ao contratual, sera aplicado o IMR,
mensurado em consonancia com as tabelas descritas abaixo:

Tabela 1 — Percentual de aplicagao sobre cada ocorréncia de falhas

Grau Correspondéncia

01 0,2% por dia sobre o valor mensal da fatura correspondente ao més da falha.

02 0,4% por dia sobre o valor mensal da fatura correspondente ao més da falha.

03 0,8% por dia sobre o valor mensal da fatura correspondente ao més da falha.

04 1,6% por dia sobre o valor mensal da fatura correspondente ao més da falha.

05 3,2% por dia sobre o valor mensal da fatura correspondente ao més da falha.

06 |4,0% por dia sobre o valor mensal da fatura correspondente ao més da falha.




Tabela 2 — Descrigao das falhas

Item Descri¢ao das falhas Grau

01 Limpeza insuficiente ou inadequada dos elevadores. 02

02 Ocorréncia de lampadas queimadas. 02

03 Sinalizacdo de seguranca inadequada ou inexistente. 05

04 Execucao de servigos sem equipamentos de protecao individual. 06

05 Execucao de servicos incompleta, paliativa. 05

06 Destruicdo ou danificagao intencional de documentos. 06

07 Nao indicacao de preposto. 03

08 Danos aos equipamentos em decorréncia de falha da empresa. 06

09 Falta de sinalizacdo em caso de paralisacdo ou realizacido de 06
manutencéo.

10 Descumprimento de prazos estabelecidos com a contratante para 06
execucao dos servigos.

11 N&o apresentagao de laudos solicitados no Termo de Referéncia. 06

19 Atraso de mais de 02 (duas) horas para iniciar os procedimentos 04
corretivos.

13 Na hipétese de mais de um elevador parado, nao cumprir o prazo 05
maximo de inicio de atendimento.

14 Atender chamado somente apdés a segunda comunicagdo, sem 02
justificativa prévia.

15 Descumprir 02 atividades do plano de manutengao preventiva. 03

16 Descumprir mais de 02 e menos de 05 atividades do plano de 04
manutengéo preventiva.

17 Descumprir mais de 05 atividades do plano de manutencao preventiva. 05

18 Realizar atividades em atraso com relacdo ao plano de manutengao 05




preventiva.

19 Empregar material ou peca com qualidade inferior ou em desacordo 06
com o previsto no Termo de Referéncia.

20 Descumprir 0 prazo para o atendimento das situagbes emergenciais, 06
em que pessoas estejam presas no elevador.

1 Indisponibilidade, sem justificativa, de até 24 horas de algum dos 05
elevadores.

29 Indisponibilidade, sem justificativa, superior a 24 horas de algum dos 06
elevadores.

Empregar nos servigos mao de obra sem as qualificagdes profissionais

23 indicadas em edital e termo de referéncia.

06

a) Para as falhas descritas nos itens 21 e 22 da Tabela-2, sera avaliado para cada elevador
parado, conforme abaixo:

b) Todo o periodo durante o qual um equipamento estiver parado para manutencao, sera
considerado tempo de uso indisponivel;

c) Para o correto calculo deste parametro é imprescindivel o registro do inicio e fim de uma
manutengdo programada (a serem comunicados pela Contratada a fiscalizagdo do
contrato), assim como o registro do horario de abertura de um chamado ou constatacao
de um defeito e o horario de conclusao dos servicos;

d) O inicio de um periodo indisponivel sera considerado, no caso de uma manutengao
preventiva, como sendo o momento da notificagdo para a interdicao do elevador e, para
a manutengao corretiva, 0 momento de ciéncia da Contratada;

e) O fim do periodo indisponivel sera considerado como sendo 0 momento no qual cessa a
interdigdo de um equipamento e ele retorna ao seu funcionamento.

16.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.3.1. ndo produziu os resultados acordados;

16.3.2.deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

16.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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17 - DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

17.1 - A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo.

17.2 - No prazo de até 05 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA
devera entregar toda a documentagao comprobatdria do cumprimento da obrigagéo contratual;

17.3 - O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de
fiscalizacdo apds a entrega da documentagao acima, da seguinte forma:

17.3.1 - A contratante realizara inspegao minuciosa de todos os servigos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar
e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

17.3.1.1 - Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugao do
objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato

17.3.1.2 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregbes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou Unica medigéo de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

17.3.1.3 - O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

17.3.2 - No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos
da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢cdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

17.3.2.1 - quando a fiscalizagédo for exercida por um unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucao do contrato, em relagao a fiscalizacao técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

17.3.2.2 - Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
ultimo.

17.3.2.2.1 - Na hipotese de a verificagdao a que se refere o paragrafo
anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

17.4 - No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucgao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.4.1 - Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela
fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes;



17.4.2 - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

17.4.3 - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medicdo de Resultado
(IMR), ou instrumento substituto.

17.5 - O recebimento provisoério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢ao do contrato, ou, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca
das disposigdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

16.6 - Os servigcos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

18 - DO PAGAMENTO

18.1 - A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Termo de Referéncia.

18.2 - Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

18.3 - O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias corridos,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

18.3.1 - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o

limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo
de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos
termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.
18.4 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagao mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

18.4.1 - Constatando-se, junto ao SICAF, a situagido de irregularidade do fornecedor
contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucéo
Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

18.5 - O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

18.5.1 - o0 prazo de validade;

18.5.2 - a data da emissao;

18.5.3 - os dados do contrato e do 6rgao contratante;
18.5.4 - o periodo de prestacao dos servigos;

18.5.5 - o valor a pagar; e

18.5.6 - eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.



18.6 - Havendo erro na apresentagcdao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipbétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a
comprovagao da regularizagao da situagao, nao acarretando qualquer énus para a Contratante;

18.7 - Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

18.8 - Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutencgao das condi¢des de habilitagcao exigidas no edital.

18.9 - Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacio, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situacado ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério da contratante.

18.10 - Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

18.11 - Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

18.12 - Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao
junto ao SICAF.

18.12.1. Sera rescindido o contrato em execugcdo com a contratada inadimplente
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da contratante.

18.13 - Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de
participacao em licitacdo, no ambito do 6érgao ou entidade, proibicao de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrucao Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

18.14 - Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagéo
aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do
Anexo Xl| da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

18.15 - E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada
que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

18.16 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizacéo
financeira, e sua apuracido se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més,

ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacéo das seguintes férmulas:
EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;



N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438
I =(TX) | =
TX = Percentual da taxa anual = 6%

19 - REAJUSTE

19.1 - Os precgos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data limite para a apresentacao das propostas.

19.2 - Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os
precos iniciais serao reajustados, mediante a aplicagédo, pela CONTRATANTE, do indice IPCA
(indice de Precos ao Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE, ou, caso esse indice venha a
ser extinto, o IGP-M (indice Geral de Precos do Mercado), fornecido pela Fundagdo Getulio
Vargas, exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apdés a ocorréncia da
anualidade, com base na seguinte férmula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V ({-1°/1° onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a
data fixada para entrega da proposta na licitagao;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

19.4 - No caso de atraso ou nao divulgacédo do indice de reajustamento, 0o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

19.5 - Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

19.6 - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela
legislacao entdo em vigor.

19.7 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.8 - O reajuste sera realizado por apostilamento.

20 - GARANTIA DA EXECUGAO

20.1 - A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestagado de garantia, podendo optar por caugao em dinheiro ou titulos
da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, em valor correspondente a 5 %
(cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execugéo do contrato



e 90 (noventa) dias apés término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogacao.

20.1.1- A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia
acarretara a aplicagao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento).

20.1.2- O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem os incisos | e
[l do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

20.2- A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

20.2.1- prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do
nao adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;

20.2.2- prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa
ou dolo durante a execug¢ao do contrato;

20.2.3- multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
contratada;

20.2.4- obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e
para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

20.3- A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

20.4- A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econémica Federal, com corregdo monetaria.

20.5- Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao
e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

20.6- No caso de garantia na modalidade de fiangca bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

20.7- No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdao de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratacgao.

20.8- Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo

maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

20.9- A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.



20.10- Sera considerada extinta a garantia:

20.10.1- com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagcédo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

20.10.2- no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do
contrato, caso a Administracdo n&do comunique a ocorréncia de sinistros,
quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

20.11- O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

20.12- A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista neste Edital e no Contrato.

21 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

21.1 - Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n°® 10.520, de 2002, a CONTRATADA
que:

21.1.1 - falhar na execugéo do contrato, pela inexecucgao, total ou parcial, de quaisquer
das obriga¢des assumidas na contratagao;

21.1.2 - ensejar o retardamento da execugao do objeto;
21.1.3 - fraudar na execucdo do contrato;

21.1.4 - comportar-se de modo inidéneo; ou

21.1.5 - cometer fraude fiscal.

21.2 - Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

21.2.1 - Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

21.2.2 - Multa de:

21.2.2.1 - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a
15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugao
com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese,
inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisado unilateral da avencga;
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21.2.2.2 - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no
subitem acima, ou de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

21.2.2.3 - 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigacdo assumida;

21.2.24 - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

21.2.2.5 - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

21.2.2.6 - as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo
consideradas independentes entre si.

21.2.3 - Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6érgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

21.2.4 - Sangéao de impedimento de licitar e contratar com 6rgéos e entidades da Uniéo,
com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

21.2.4.1 - A Sangéao de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infragdo administrativa no
subitem 21.1 deste Termo de Referéncia.

21.2.5 - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicido ou até que seja promovida
a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

21.3 - As sancgdes previstas nos subitens 21.2.1, 21.2.3, 21.2.4 e 21.2.5 poderao ser aplicadas
a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

21.4 - Para efeito de aplicacdo de multas, as infragbes sao atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:
Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Al |]OIDN

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO

ITEM DESCRIGCAO GRAU

Permitir situacédo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo

N . . 05
corporal ou conseqliéncias letais, por ocorréncia;




> Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os 04
servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servigos contratados, 03
por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagao, por servigo e 02
por dia;
5 Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem a 03
anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 01
pessoal, por funcionario e por dia;
7 Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar do érgao 02
fiscalizador, por ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda 01
as necessidades do servigo, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta
9 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execucéo do contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;
11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagéo 01
de obrigacdes da CONTRATADA

21.5 - Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

21.5.1 - tenham sofrido condenacgao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

21.5.2 - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacio;

21.5.3 - demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

21.6 - A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-
se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de
1999.

21.7 - As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Uniao, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for
0 caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

21.7.1 - Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

21.8 - Caso o valor da multa n&o seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cadigo Civil.
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21.9 - A autoridade competente, na aplicacdo das sancgdes, levara em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

21.10 - Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administrac&o publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de
investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

21.11 - A apuracado e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administragéo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846,
de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.12 - O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragcéo
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacdo de agente publico.

21.13 - As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

22 - CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

22.1 - As exigéncias de habilitagao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

22.2 - Os critérios de qualificacdo econdbmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo
previstos no edital.

22.3 - Os critérios de qualificacao técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

22.3.1 - Comprovante de registro da Contratada junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA). No caso de a Contratada possuir CREA
de outra localidade, devera apresentar visto do CREA-MG, previamente a contratacgéo,
em sua plena validade, com indicagdo do objeto social compativel com o presente
termo de referéncia, de acordo com disposto no Inciso | do Art. 30 da Lei n°® 8.666/93;

22.3.2 - Declaracdo (modelo disponivel no Anexo V) de qualificacdo técnica-
operacional garantindo que a empresa possui pessoal qualificado, instalages,
ferramentas e equipamentos necessarios e disponiveis ao cumprimento do objeto
desta licitacdo, acompanhada de:

22.3.2.1 - 01 ou mais atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, devidamente identificadas, em nome da
licitante, relativos a execucdo de servicos compativeis em caracteristicas,
guantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, atestando a execugao
dos servigos de manutencéo preventiva e corretiva de elevadores na quantidade
minima de 02 (dois) elevadores (Sumula 263/2011-TCU), em uma mesma
edificacdo ou em edificagdes diferentes, de forma simultanea, durante o prazo
minimo de 01 (um) ano, conforme informativo de licitagbes e contratos N°409
(TCU).

A - Para atendimento do quantitativo indicado acima é admitido o

somatério de atestados, desde que compativeis com as caracteristicas



do objeto exigidas e para servigos que tenham sido realizados em um
mesmo periodo de tempo, simultaneamente.

B - Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusido do
contrato ou se decorrido, pelo menos, 01 ano do inicio de sua
execucgao, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior,
conforme item 10.8 da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.

C - Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito de
sua atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no
contrato social vigente;

D - O licitante disponibilizara, caso solicitado pelo Pregoeiro, todas as
informacbes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos
atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratagao, endereco atual da
contratante e local em que foram prestados os servigos, consoante o
disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

22.3.3 - Comprovagéo de vinculo empregaticio da equipe técnica que sera responsavel
pelos servicos, que devera ser composta por Engenheiro Mecanico (Responsavel
Técnico/Resolucao 218/CONFEA) e Engenheiro Eletricista.

22.3.3.1 - A comprovagdo devera ser demonstrada por meio de copia da
Carteira de Trabalho. Em se tratando de sdcio, devera ser comprovada
mediante copia do contrato social e suas alteragbes. Sera admitida também a
comprovagao do vinculo empregaticio por meio de contrato de prestacao de
servigos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislacao civil comum.

22.3.3.2 - Conforme Acérddao n° 498/2013 - Plenario, TCU, no ato da
habilitacdo, serdao aceitas declaragcbes de contratagbes futuras dos
profissionais mencionados no item 8.5.8, desde que acompanhadas de
documentacgao contendo as anuéncias dos mesmos, e respectivos documentos
comprobatorios de suas qualificagdes.

22.3.3.3 - Devera ser comprovada a capacitagao técnico-profissional, mediante
apresentacao de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA-MG,
nos termos da legislagcdo aplicavel, em nome do responsavel técnico
(Engenheiro Mecanico), designado para a execugao do objeto da licitagado, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, relativa a
execucgao de atividades de manutencao preventiva e corretiva em elevadores,
com caracteristicas semelhantes as do objeto desta licitacao.

22.3.3.4 - A licitante devera apresentar Declaracdo se comprometendo a
designar profissionais para a execugdo das manutengdes preventivas e
corretivas com as seguintes habilitagdes minimas necessarias:

A - Experiéncia minima de 02 (dois) anos em manutengdo de
elevadores, comprovada em registro em carteira de trabalho;

B - Ensino Médio Completo ou superior, complementado com cursos
especificos em manutencao de elevadores;



C - Detentores de cursos relativos as Normas Regulamentadoras

aplicaveis a atividade de manutencao de elevadores.

22.3.3.41 - A verificagdo da habilitacdo dos técnicos de manutencgio
preventiva e corretiva, mencionada acima, sera realizada no decorrer da
execucgao contratual pela Fiscalizagdo e pela area de Seguranca do Trabalho

da UFSJ, devendo a Contratada disponibilizar
documentagdes comprobatérias quando solicitadas.

22.4 - Os critérios de aceitabilidade de precgos serao:

prontamente todas as

22.4.1 - O valor maximo global aceitavel é de R$ 364.539,70 (trezentos e sessenta e
quatro mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta centavos), composto pelo
valor referente ao servico de manutengao preventiva e corretiva dos elevadores e pelo
valor relativo a estimativa de pecas a serem substituidas em 12 meses de contrato,
relacionadas ANEXO Il deste Termo de Referéncia, conforme discriminado abaixo:

Estimativa de custos — Quadro resumo

Descrigao

Valor mensal (R$)

Valor anual (R$)

Iltem 01 - Manuteng¢éo anual

R$ 9.504,75

R$ 114.057,00

Item 02 - Fornecimento de pegas (estimativa anual) -

R$ 250.482,70

Total anual estimado da contratagao

R$ 364.539,70

22.5 - O critério de julgamento da proposta € o menor preco global, ndo superior ao estimado

pela administragao, conforme informado nos itens: 1.1 e 1.1.1 deste termo.

22.6 - As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

23 - ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

23.1 - O custo estimado da contratagao € o previsto no valor global maximo, mencionado no
item 22.4 deste Termo de Referéncia.

23.2 - Tal valor foi obtido a partir de pesquisa de mercado junto a fornecedores e a pregdes
eletrénicos realizados por érgaos publicos, em atendimento a Instrugdo Normativa n® 73 de
05 de agosto de 2020. Porém foram considerados, as pesquisas junto aos fornecedores, por
incompatibilidade, deste objeto, em pregdes homologados.

Municipio de Sete Lagoas, 30 de setembro de 2022.

Coordenadora Administrativa do Campus Sete Lagoas

Vanessa Cassia Silva Fonseca




ANEXO | DO TERMO DE REFERENCIA

Especificagcao das atividades do plano basico de manutencao

ITEM ATIVIDADES PERIODICIDADE
1.1 Ruidos e Verificar ruidos e anormalidades do quadro. Mensal
anormalidades
1.2 Conexoes Reapertar fiagGes em geral. Verificar as condi¢Ges da fiagdao de forga que alimentg Semestral

0 quadro, quanto a isolagdo e estado dos condutores. Deve ser observado se a
conexdes ndo apresentam aquecimento anormal ou oxidagdo. Caso apresenten
1 QUADRO . devem ser limpas.
DE ALIMENTACA
1.3 Disjuntores Verificar o funcionamento mecanico (manualmente) Efetuar a limpeza e Semestral
reapertar contatos.

1.4 IDRs Verificar o funcionamento através do botdo de teste Semestral
Efetuar a limpeza e reapertar contatos.

1.5 Aterramento Verificar a eficacia do aterramento. Semestral

2.1 Ruidos e Verificar ruidos e anormalidades do quadro. Mensal

anormalidades

2.2 Conexoes Deve ser observado se as conexdes ndo apresentam aquecimento anormal ou Semestral
oxidagdo. Caso apresentem devem ser limpas.

2.3 Fiagoes Reapertar fiagGes em geral. Verificar as condigdes da fiagdo quanto a isolagdo e Semestral
estado dos condutores. Efetuar a limpeza.

2 QUADRO DE P

COMANDO 2.4 Bloco de Relés |Verificar atuagdo dos relés. Verificar ruidos, mal contato e anormalidades. Efetuar Semestral

a limpeza e reapertar contatos.
2.5 Protegdo dos Verificar se a corrente especificada estd de acordo com a tabela de fusiveis. Semestral
fusiveis Realizar o aperto dos fusiveis, se necessario. Efetuar a limpeza e reapertar
contatos.
2.6 Contatoras Verificar a atuagdo das contatoras. Verificar ruidos, mau contato e anormalidades. Semestral
Efetuar a limpeza e reapertar contatos.
3.1 Ruidos do motor Mensal
elétrico Verificar ruidos anormais do motor elétrico.
3.2 Corrente do Trimestral
motor elétrico Verificar e medir a corrente do motor elétrico.
3.3 Tensdao do motor Trimestral
elétrico Verificar e medir a tensdo do motor elétrico.
3.4 Motor de Fazer a limpeza do motor, verificar e corrigir pontos de corrosdo e vibragdes Trimestral
indugao anormais.
3.5 Lubrificacdo do |Nivel de dleo dos mancais do motor: verificar se o anel de lubrificagdo est3 Semestral
motor elétrico trazendo dleo para a parte superior do mancal; Caso, girando-se o anel ele estive

3 SISTEMA DE seco, deve ser acrescentado mais 6leo.

MOVIMENTACAO — S -

¢ 3.6 Volante do Verificar volante do motor quanto a desgastes e folgas. Trimestral
motor
3.7 Temperatura do Mensal
motor Medir a temperatura do motor com termémetro
3.8 Ruidos da Mensal
maquina de tragdo |Verificar ruidos anormais da maquina de tragdo.
3.9 Maquina de Efetuar a limpeza da maquina, inspecionar quanto a desgastes, vibragdes e pontos| Trimestral
tracao de corrosdo.
3.10 Nivel de 6leo  |Verificar o nivel do dleo da maquina e a existéncia de vazamentos pelas vedagdes Mensal

Verificar o nivel de dleo no coletor (se estiver cheio, propor troca do retentor) e
esvaziar a caixa.




3.11 Contato BK dos freios |Verificar manualmente o émbolo e regulagem do contato BK. Mensal
3.12 Lonas de freio Verificar as condicdes de desgaste das lonas de freio. Trimestral
3.13 Acoplamento Verificar se ha desgastes das borrachas de acoplamento e a Semestral
existéncia de ruidos.
3.14 Polia de tragao Verificar a existéncia de limalha de ferro e desgaste (o cabo ndo Trimestral
pode estar encostando no fundo do canal da polia).
3.15 Polia de desvio Verificar a fixacdo, limpeza, lubrificagdo, desgastes dos canais, eixos Trimestral
e rolamentos.
3.15 Cabos de tracao Verificar a existéncia de arames rompidos e tensionamentos do Mensal
cabos. Inspecionar quanto aos desgastes, oxidacdo, reducdo de
diametro e quebra de arames e trangas.
3.16 Regulador de Verificar o desgaste da polia, ruido (com o carro em movimento) Bimestral
velocidade funcionamento das pegas mdveis e contatos elétricos (verificagag
manual). Limpar e lubrificar (ndo lubrificar a borracha). Testar d
funcionamento de freio de seguranca (teste estatico). Verificar g
necessidade de troca.
3.17 Casa de polias Realizar limpeza geral em toda a casa de polias, somente poderdo Semestral
(quando houver) ficar na casa de polias as pegas substituidas autorizadas pela
Contratante..
3.18 Limpeza geral das Realizar limpeza geral em toda a casa de maquinas somente Trimestral
instalagGes poderdo ficar na casa de maquinas as pecas substituidas autorizadas
pelo Ministério.
4.1 Painel de operagao Verificar arranhdes, amassados, parafusos de fixacdo e se setas de Mensal
direcdo acendem e ndo estdo quebradas.
4.2 Botoeiras Quando utilizar botoeira mecanica deve ser verificado se o botdo da Mensal
chamada n3o esta danificado/trancando ao ser acionado e acende o
auto iluminado.
Quando utilizar botoeira capacitivas, deve ser verificado se o acrilicg
transparente ndo estd quebrado, se o inox ndo estd mal posicionadq
quando com a seta e se o botdo ndo esta frouxo no acrilico.
Verificar se os botGes Abre-Porta (AP), Fecha-Porta(FP) e
Alarme (AL) estdo funcionando corretamente.
4.3 Comando cabineiro Verificar o funcionamento do comando manual/automatico, Mensal
comando de lotado, ventilador e banqueta (se houver).
4.4 Interfone ou Verificar o funcionamento entre a cabina e a central de Mensal
intercomunicador monitoramento.
4 CABINE 4.5 Indicador de Cabine  |Verificar se o indicador esta quebrado, mal fixado, com setas ou Mensal
segmentos (leds) queimados.
4.6 Jornal eletronico Verificar o funcionamento correto do jornal eletronico e fazer os Mensal
ajustes necessarios.
4.7 Bateria Verificar funcionamento da bateria, limpar os polos verificar tensag Bimestral
e 0 nivel de agua (quando houver). Realizar o mesmo procedimentg
para os elevadores com bateria n casa de maquinas.
4.8 Luz de emergéncia Verificar o funcionamento, desligando o disjuntor de iluminagdo da Mensal
cabina.
4.9 Contato GS de cabine |Verificar o funcionamento e desgaste dos contatos. Trimestral
4.10 lluminagao Verificar o funcionamento das lampadas. Mensal
4.11 Sub-teto Verificar a fixacdo e limpeza do sub-teto. Mensal
4.12 Ventilador Verificar o funcionamento do ventilador. Mensal
4.13 Chave eletronica Verificar o funcionamento correto das chaves eletrénicas. Trimestral
4.14 Painéis em inox, frisogVerificar se estdo fixados, sem riscos e amassados. Verificar a Mensal

e piso

existéncia das placas indicativas como: Ndao fume, nome da empresa
responsavel pela Assisténcia Técnica e Capacidade.




de Sic Joao

del-Rei

4.15 Guarda corpo Verificar a fixacdo, quebra, riscos, amassados e falta de parafuso. Mensal

4.16 espelho Verificar a fixagdo, quebra, riscos, amassados e falta de parafuso. Mensal

4.17 Portas (internos) Portas de cabina: Verificar o funcionamento e fixagdo quebra, riscos| Mensal
amassados e falta de parafusos. Com a porta aberta e com a portd
fechada deve haver alinhamento das folhas entre si e com a colung
(caso necessario deve ser realizado o ajuste conforme item 6.8)

Limpeza das faces externas com aspirador de po.

4.18 Corredigas Pressionar a parte de baixo das portas contra a soleira, para Bimestral
verificar se ha folga excessiva.

4.19 Réguas de segurancga |Verificar o funcionamento, ajuste (mecanico), ruidos limpeza e Bimestral
fixacdo.

4.20 Aceleragao, Verificar o nivelamento da cabine na subida e descida e existéncig Mensal

desaceleragao e de ruidos. A tolerancia maxima de desnivelamento deve ser de

nivelamento 10mm entre a soleira da cabine e do pavimento. A aceleragdo e ¢
desaceleragdo devem ser medidas pelo conforto (suavidade) pelq
sentimento do técnico ou fiscal, na parada do elevador
Paradas bruscas devem ser ajustadas.

5.1 Portas e soleiras Verificar a fixagdo das portas e amassados na soleira de pavimento Bimestral

(externos) e existéncia de ilhds nas portas.Devera ser realizada a limpeza na
parte interior da soleira da cabina.

5.2 Botoeiras Verificar o funcionamento correto das botoeiras de pavimento. Mensal
Deve ser verificado se o acrilico transparente ndo esta quebrado, se
0 inox ndo esta mal posicionado quando com a seta e se o botdo
ndo esta frouxo no acrilico.

5.3 Indicador de Verificar se o indicador estd quebrado, mal fixado, com setas ou Mensal

pavimento segmentos (leds) queimados.

5.4 Corredigas Pressionar a parte de baixo das portas contra a soleira, para verificar Bimestral
se ha folga excessiva.

5.5 Dispositivo de arraste |Verificar a fixacdo do dispositivo de arraste, mola, rolete posi¢do dg Trimestral
suporte de acionamento da chave de emergéncia, cabos e peso dg
acionamento, tensionamento e lubrificacdo. Realizar a limpeza dq
conjunto de fechamento.

5 - PAVIMENTO — — :

5.6 Mola e roletes Verificar as condi¢cdes da mola e rolete. Informar ao MP a Trimestral
necessidade de substituicao.

5.7 Rampa maével Verificar o0 acionamento e desacionamento da rampa maével. Trimestral
Certificar-se de que a rampa ndo encosta no brago acionador
quando recolhida.

5.8 Cabo de ago das portas|Verificar as condigGes (tensdo e desgaste) do cabo de ago das Trimestral
portas.

5.9 Fechos Movimentar o elevador em modo de manutengdo e empurrar a Trimestral

Eletromecanicos portas, verificando irregularidade (falha elétrica, porta em folga
“enforca a” e abertura indevida) interromper manualmente ¢
circuito do trinco acionando o brago de trinco ou dispositivo dé
arraste (o elevador deve parar). Ajustar fecho eletromecanico.

Verificar a fixacdo da tampa (travessa superior), reapertar as Trimestral

fiacbes/conexdes elétricas e brago acionador.

5.10 Aterramento

Verificar a eficacia do aterramento.

Semestral




5.11 Contato elétrico Verificar o funcionamento correto dos contatos elétricos. Bimestral
5.12 Operador de portas |Verificar as condigdes (tensdo e desgaste) da corrente correia e dg Bimestral
cabo de aco. Verificar o funcionamento e folga dos microrruptores
fixacdo do motor, tampa e ajuste do freio magnético. Com a cabing
a meia altura verificar as medidas de ajuste da Rampa movel
aberta, 59+ 1mm e fechada 39+ 1mm.
5.13 Roletes do carrinho |Verificar o desgaste dos roletes do carrinho. Bimestral
6.1 Corredica superior Verificar o estado das corredigas, desgaste dos nylons e folga (+ Trimestral
6mm) entre a guia. Lubrificar as graxeiras e limpar.
6.2 Suspensao dos cabos |Verificar o tensionamento (manualmente), a fixagdo (castanhas, Trimestral
de tragdo porcas/contraporcas, cupilhas e metal mongol) os distanciadores de
cabos e ruidos (batidas) entre os chumbadores.
6.3 Chaves de inducao Verificar a fixagdo e centralizagdo das placas nas chaves eletronicas, Trimestral
fixacdo das fiagcOes e se a distancia das placas é suficiente para
6 TOPO DA acionar os contatos elétricos.
CABINE 6.4 Inversor de frequéncia |Verificar o funcionamento do inversor de frequéncia e ajustar Trimestral
parametros se necessario.
6.5 Motor da porta Verificar o funcionamento do motor de porta. Realizar a limpeza. Trimestral
6.6 Freio eletromagnético |Verificar a atuagdo do freio eletromagnético. Fazer o ajuste se Trimestral
necessario e a limpeza.
6.7 Médulo MCOP Verificar o funcionamento do médulo. Trimestral
6.8 Contador de pulso Verificar o funcionamento do contador de pulso e ajustar se Trimestral
necessario.
6.9 Aterramento Verificar a eficcia do aterramento. Semestral
7.1 Polia de desvio Verificar a fixacdo, limpeza, lubrificagdo, desgastes dos canais, eixos Semestral
e rolamentos.
7.2 Limites superiores Verificar a fixagdo, limpeza, lubrificacao, desgastes dos canais, eixos Semestral
e rolamentos.
7.3 Limites finais Verificar a fixagdo, limpeza, lubrificacao, desgastes dos canais, eixos Semestral
e rolamentos.
7.4 Limites de redugao Verificar a fixagdo, limpeza, lubrificacao, desgastes dos canais, eixos Semestral
e rolamentos.
7 CAIXA DE 7.5 Guias Quando utilizar corredigas de nylon: Limpar e lubrificar as guias Semestral
CORRIDA semestralmente.
Quando utilizar corredigas de rolo: Limpar semestralmente.
7.6 Suporte e placas Verificar a limpeza e lubrificagdo de suportes e guias. Semestral
7.7 Cabos de manobra e |Verificar as condicGes da fiagdo elétrica e cabos de manobra na Semestral
fiagoes caixa de corrida, obsrvando se ndo hd linhas rompidas, oxidagdes
em bornes, obstrugdo e posicao.
7.8 Contrapeso Verificar a fixacdo dos pesos, empenamento da estrutura em direcaq Trimestral
as guias e estado das corredigas, separador e fixagdo dos cabo
(castanhas, porcas/contraporcas cupilhas e metal mongol). Limpar|
estrutura.
8.1 Cornija Verificar fixacdo e estado geral. Limpar a cornija. Quadrimestral
8.2 Suporte corrente de  |Verificar a fixagdo do suporte de desvio da corrente de Quadrimestral
S FUNDO DA compensagao compensagao.
CABINE 8.3 Corrente de Verificar o dos cabos e

compensagao

desgaste correntes de

compensacado, equalizacdo e alongamento.

Quadrimestral

8.4 Aparelho de segurancga

verificar funcionamento, estado dos componentes e seio do cabo

de manobra. Limpar.

Quadrimestral




9 POCO 9.1 Limites inferiores Realizar a limpeza, fixacdo, lubrificagdo e acionamento (manual). Semestral

9.2 Corrediga inferior Verificar o estado das corredicas e desgaste dos nylons e folga (+- Trimestral
6mm) entre guia. Limpar e lubrificar as graxeiras.

Quando utilizar molas: Verificar a fixagdo das molas para- choque. Trimestral
9.3 Parachoque Quando utilizar amortecedor hidraulico: Verificar o nivel do éleo,
fixacdo, funcionamento do pistdo hidraulico e acionamento do
contato elétrico (manualmente). Limpar.

9.4 Botao STOP Testar o funcionamento de todos os botdes e da iluminagao. Trimestral

9.5 Poliade compensagao |Verificar o desgaste dos canais da polia, lubrificacdo funcionamentg Trimestral
(quando houver) e posicdo dos contatos elétricos. Limpar Verificar a fixacdo dq
suporte de desvio da corrente de compensacdo. Lubrificar: guias dd
polia de compensagdo.

9.6 Deslize do contrapeso |Verificar com a cabina nivelada no ultimo pavimento superior, 3
medida da distancia da mola/amortecedor hidrdulico até a parte
inferior da estrutura do contrapeso (150 a 500 mm) e anotar.

9.7 Fundo do pogo Limpar.

Obs: Desligar o elevador e notificar a UFSJ na ocorréncia de quaisquer situagdes abaixo relacionadas:

- Deficiéncia na alimentacgdo elétrica da UFSJ. - Falta de aterramento no quadro de for¢a da casa de maquina.
- LigacOes elétricas clandestinas.

- Cabos de aco com perna rompida. - Contrapeso encostado na mola.

- SituagOes que ndo garantam o funcionamento seguro do elevador.




ANEXO Il DO TERMO DE REFERENCIA

DECLARAGAO DE VISTORIA (OPGAO 01)

Declaro, para fins de prestacdao de servigos técnicos que estabelece a contratacdo de empresa
especializada em servico de manutengdo preventiva e corretiva de elevador com fornecimento de
materiais e pecas, existentes pela Universidade Federal de Sdo Jodo del-Rei - UFSJ, que o(a)

ST - )
(nome do responsavel técnico da empresa), identidade n.° ... l..(UF), CREA n.° ....... /
(UF),

Responsavel Técnico da EmpPresa .........o.ciiiiiiiiiii e (raz&do social da
empresa), CNPJ Nn.% , efetuou vistoria técnica nas instalagbes da

UFSJ/Sede, na presente data, tomando conhecimento de todas as caracteristicas dos equipamentos,
das condigbes em que serdo executados os servigos, ndo sendo admitidas, em hipétese alguma,
alegacoes posteriores de desconhecimento dos servigos e de dificuldades técnicas nao previstas.

/ , (dia) .. de (Més) ... de (ano) ............ .

(Nome do Responsavel Técnico da Empresa) (Nome da Empresa)
(Endereco da Empresa) (Telefone para contato)

DECLARAGAO DE ABSTENGCAO DE VISTORIA (OPGAO 02)

A empresa , sob o CNPJ n° declara para fins
de participagdo do Pregado Eletrénico n°._/ , referente a contratagdo de Empresa especializada na
prestacdo de servigos de manutengéo preventiva e corretiva em elevadores existentes na UFSJ/Sede,
que se absteve de vistoriar as instalagdes, se responsabilizando por todas as consequéncias deste ato.
Ciente, que ndo serdo admitidas, em hipétese alguma, alegacdes posteriores de desconhecimento dos
servigos, equipamentos e de dificuldades técnicas nao previstas.

/ , (dia) .. de (Més) ... de (ano) ............ .

(Nome do Responsavel Técnico da Empresa) (Nome da Empresa)
(Enderego da Empresa) (Telefone para contato)



ANEXO Il DO TERMO DE REFERENCIA

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Destacamos abaixo nossa proposta para prestacao de servigos continuados de manutengao preventiva e
corretiva em elevadores do Campus Sete Lagoas (Rod. MG-424, km 47/CEP:35.701-970), da
Universidade Federal de S&do Jodo Del-Rei (UFSJ/CSL), com fornecimento de materiais, assisténcia
técnica, pecgas, componentes e acessorios , para o periodo de 12 (doze) meses, conforme condi¢des,
quantidades, estimativas e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

Preco Valor maximo
Item Descrigao/Especificagio Unid. [Quantidade] unitario Aceitavel
Medida
1 |Manutencdo corretiva e preventiva para 07
(sete) elevadores, especificados no item Mé 12
deste ETP. es
2 |Fornecimento de pecas (estimativa anual).
Total anual estimado da contratagao
Valor estimado das pecas:
Valor Valor Maxi
Item Descrigdo Und. Qnt. médio a‘or Waximo
oo Aceitavel
unitario
1 Barreira infravermelha UNIDADE 4
2 Botoeira de cabina 3300 UNIDADE 2
3 Botoeira Micro curso 3300 UNIDADE 10
4 Cabo de aco Y4 para limitador METRO 200
5 Conjunto de Coxins 3300 UNIDADE 40
6 Contactor geral UNIDADE 15
7 Contato CT Witur UNIDADE 28
8 Contato PC Fermator UNIDADE 7
9 Corredica de porta 3300 UNIDADE 50
10 Fonte 24v para elevador 3300 UNIDADE 3
11 Inversor de frequéncia CF500 UNIDADE 1
Inversor de frequéncia para
12 elevador 3300 UNIDADE 2
13 L|m|tador de velocidade UNIDADE 5
progressivo
14 Modulo Fermator VVVF4 UNIDADE 5
15 Operador de porta completo UNIDADE 1
16 Placa LCB2 para elevador Otis. UNIDADE 1
17 Placa SCIC 3300 UNIDADE 4
18 Placa SCPU 3300 UNIDADE 4
19 Placa SDIC 3300 UNIDADE 4
20 Placa SMIC 3300 UNIDADE 4
21 Comando V’VVF completo p/ UNIDADE 1
elevador até 04 paradas
Sensor tipo U, p/ elevador Atlas
22| schindler mod. 3300 UNIDADE 10
23 Display de batente UN UNIDADE 10
Elemento de tragao para
24| elevador Shindler 3300/5300 M | YNIDADE 500
Valor total estimado




DADOS DA EMPRESA

Razdo Social: CNPJ:

Endereco completo:

Telefone:

E-mail:

Responsavel pelo fornecimento do orgamento:

Validade do orgamento:

Declaramos, ainda, que conhecemos os termos do Pregdo Eletrénico em tela e seus Anexos e que, se
vencedora, prestaremos os servigos de acordo com as exigéncias contidas no instrumento convocatério.

Esta Proposta tem validade de_dias, contados da data de abertura da Sessdo Publica do Pregao
Eletrénico destacado.

/
Local e data

assinatura representante legal



ANEXO IV DO TERMO DE REFERENCIA

Identificagdo do equipamento:

Ficha Obrigatdria de Manutengao e de Registro de Ocorréncias

marca:

Check list

modelo: Localizagdo (campus/prédio):

1.0 responsavel pela manutencao devera identificar as datas (dia/més) das intervengdes e rubricar na quadricula correspondente a atividade realizada.
=2.As observagdes deverao ser anotadas ao final da ficha, no campo préprio.

tragdao

de corros3o.

ITEM ATIVIDADES PERIODICIDADE
1.1 Ruidos e Verificar ruidos e anormalidades do quadro. Mensal
anormalidades
1.2 Conexoes Reapertar fiagGes em geral. Verificar as condi¢Ges da fiagdo de forga que alimentgd Semestral

0 quadro, quanto a isolagdo e estado dos condutores. Deve ser observado se a
conexdes ndo apresentam aquecimento anormal ou oxidagdo. Caso apresenten
1 QUADRO - devem ser limpas.
DE ALIMENTACA
1.3 Disjuntores Verificar o funcionamento mecénico (manualmente) Efetuar a limpeza e Semestral
reapertar contatos.

1.4 IDRs Verificar o funcionamento através do botdo de teste Semestral
Efetuar a limpeza e reapertar contatos.

1.5 Aterramento Verificar a eficcia do aterramento. Semestral

2.1 Ruidos e Verificar ruidos e anormalidades do quadro. Mensal

anormalidades

2.2 Conexdes Deve ser observado se as conexdes ndo apresentam aquecimento anormal ou Semestral
oxidagdo. Caso apresentem devem ser limpas.

2.3 FiagOes Reapertar fiagGes em geral. Verificar as condigdes da fiagdo quanto a isolagdo e Semestral
estado dos condutores. Efetuar a limpeza.

2 QUADRO DE P

COMANDO 2.4 Bloco de Relés |Verificar atuagdo dos relés. Verificar ruidos, mal contato e anormalidades. Efetuar Semestral

a limpeza e reapertar contatos.
2.5 Protegdo dos Verificar se a corrente especificada esta de acordo com a tabela de fusiveis. Semestral
fusiveis Realizar o aperto dos fusiveis, se necessario. Efetuar a limpeza e reapertar
contatos.
2.6 Contatoras Verificar a atuagdo das contatoras. Verificar ruidos, mau contato e anormalidades. Semestral
Efetuar a limpeza e reapertar contatos.
3.1 Ruidos do motor Mensal
elétrico Verificar ruidos anormais do motor elétrico.
3.2 Corrente do Trimestral
motor elétrico Verificar e medir a corrente do motor elétrico.
3.3 Tensao do motor Trimestral
elétrico Verificar e medir a tensdo do motor elétrico.
3.4 Motor de Fazer a limpeza do motor, verificar e corrigir pontos de corrosdo e vibragdes Trimestral
indugao anormais.
3.5 Lubrificagdo do |[Nivel de 6leo dos mancais do motor: verificar se o anel de lubrificagdo estd Semestral
motor elétrico trazendo dleo para a parte superior do mancal; Caso, girando-se o anel ele estive

3 SISTEMA DE seco, deve ser acrescentado mais dleo.

MOVIMENTACAO 3.6 Volante do Verificar volante do motor quanto a desgastes e folgas. Trimestral
motor
3.7 Temperatura do Mensal
motor Medir a temperatura do motor com termémetro
3.8 Ruidos da Mensal
maquina de tragdo |Verificar ruidos anormais da maquina de tragdo.

3.9 Maquina de Efetuar a limpeza da maquina, inspecionar quanto a desgastes, vibragGes e pontos| Trimestral




3.10 Nivel de 6leo  |Verificar o nivel do dleo da maquina e a existéncia de vazamentos pelas vedagdes Mensal
Verificar o nivel de dleo no coletor (se estiver cheio, propor troca do retentor) e
esvaziar a caixa.
3.11 Contato BK dos freios |Verificar manualmente o émbolo e regulagem do contato BK. Mensal
3.12 Lonas de freio Verificar as condi¢Ges de desgaste das lonas de freio. Trimestral
3.13 Acoplamento Verificar se ha desgastes das borrachas de acoplamento e a Semestral
existéncia de ruidos.
3.14 Polia de tragdo Verificar a existéncia de limalha de ferro e desgaste (o cabo ndo Trimestral
pode estar encostando no fundo do canal da polia).
3.15 Polia de desvio Verificar a fixagdo, limpeza, lubrificagao, desgastes dos canais, eixos Trimestral
e rolamentos.
3.15 Cabos de tracdo Verificar a existéncia de arames rompidos e tensionamentos do Mensal
cabos. Inspecionar quanto aos desgastes, oxidagdo, reducdo de
diametro e quebra de arames e trangas.
3.16 Regulador de Verificar o desgaste da polia, ruido (com o carro em movimento) Bimestral
velocidade funcionamento das pegas modveis e contatos elétricos (verificagag
manual). Limpar e lubrificar (ndo lubrificar a borracha). Testar ¢
funcionamento de freio de seguranca (teste estatico). Verificar g
necessidade de troca.
3.17 Casa de polias Realizar limpeza geral em toda a casa de polias, somente poderdo Semestral
(quando houver) ficar na casa de polias as pegas substituidas autorizadas pela
Contratante..
3.18 Limpeza geral das Realizar limpeza geral em toda a casa de maquinas somente Trimestral
instalagGes poderado ficar na casa de maquinas as pegas substituidas autorizadas|
pelo Ministério.
4.1 Painel de operagdo Verificar arranhdes, amassados, parafusos de fixagdo e se setas de Mensal
direcdo acendem e nao estdo quebradas.
4.2 Botoeiras Quando utilizar botoeira mecanica deve ser verificado se o botdo da Mensal
chamada n3o estd danificado/trancando ao ser acionado e acende o
auto iluminado.
Quando utilizar botoeira capacitivas, deve ser verificado se o acrilicg
transparente ndo esta quebrado, se o inox ndo esta mal posicionadd
quando com a seta e se o0 botdo ndo esta frouxo no acrilico.
Verificar se os botGes Abre-Porta (AP), Fecha-Porta(FP) e
Alarme (AL) estdo funcionando corretamente.
4.3 Comando cabineiro Verificar o funcionamento do comando manual/automatico, Mensal
comando de lotado, ventilador e banqueta (se houver).
4.4 Interfone ou Verificar o funcionamento entre a cabina e a central de Mensal
intercomunicador monitoramento.
4 CABINE 4.5 Indicador de Cabine  |Verificar se o indicador esta quebrado, mal fixado, com setas ou Mensal
segmentos (leds) queimados.
4.6 Jornal eletronico Verificar o funcionamento correto do jornal eletronico e fazer os Mensal
ajustes necessarios.
4.7 Bateria Verificar funcionamento da bateria, limpar os polos verificar tensag Bimestral
e o nivel de agua (quando houver). Realizar o mesmo procedimentg
para os elevadores com bateria n casa de maquinas.
4.8 Luz de emergéncia Verificar o funcionamento, desligando o disjuntor de iluminagdo da Mensal
cabina.
4.9 Contato GS de cabine |Verificar o funcionamento e desgaste dos contatos. Trimestral
4.10 lluminagdo Verificar o funcionamento das lampadas. Mensal
4.11 Sub-teto Verificar a fixacdo e limpeza do sub-teto. Mensal
4.12 Ventilador Verificar o funcionamento do ventilador. Mensal
4.13 Chave eletronica Verificar o funcionamento correto das chaves eletronicas. Trimestral
4.14 Painéis em inox, frisogVerificar se estdo fixados, sem riscos e amassados. Verificar a Mensal

e piso

existéncia das placas indicativas como: Nao fume, nome da empresa

responsavel pela Assisténcia Técnica e Capacidade.




4.15 Guarda corpo Verificar a fixa¢do, quebra, riscos, amassados e falta de parafuso. Mensal

4.16 espelho Verificar a fixagdo, quebra, riscos, amassados e falta de parafuso. Mensal

4.17 Portas (internos) Portas de cabina: Verificar o funcionamento e fixagdo quebra, riscos| Mensal
amassados e falta de parafusos. Com a porta aberta e com a portg
fechada deve haver alinhamento das folhas entre si e com a colung
(caso necessario deve ser realizado o ajuste conforme item 6.8)

Limpeza das faces externas com aspirador de pé.

4.18 Corredigas Pressionar a parte de baixo das portas contra a soleira, para Bimestral
verificar se ha folga excessiva.

4.19 Réguas de seguranga |Verificar o funcionamento, ajuste (mecanico), ruidos limpeza e Bimestral
fixacdo.

4.20 Aceleragdo, Verificar o nivelamento da cabine na subida e descida e existéncid Mensal

desaceleragdo e de ruidos. A tolerancia maxima de desnivelamento deve ser de

nivelamento 10mm entre a soleira da cabine e do pavimento. A aceleragdo e 3
desaceleracdo devem ser medidas pelo conforto (suavidade) pelq
sentimento do técnico ou fiscal, na parada do elevador
Paradas bruscas devem ser ajustadas.

5.1 Portas e soleiras Verificar a fixacdo das portas e amassados na soleira de pavimento Bimestral

(externos) e existéncia de ilhds nas portas.Devera ser realizada a limpeza na
parte interior da soleira da cabina.

5.2 Botoeiras Verificar o funcionamento correto das botoeiras de pavimento. Mensal
Deve ser verificado se o acrilico transparente ndo esta quebrado, se
0 inox ndo esta mal posicionado quando com a seta e se o botdo
nao esta frouxo no acrilico.

5.3 Indicador de Verificar se o indicador estd quebrado, mal fixado, com setas ou Mensal

pavimento segmentos (leds) queimados.

5.4 Corredicas Pressionar a parte de baixo das portas contra a soleira, para verificar Bimestral
se ha folga excessiva.

5.5 Dispositivo de arraste |Verificar a fixagdo do dispositivo de arraste, mola, rolete posicao dq Trimestral
suporte de acionamento da chave de emergéncia, cabos e peso dg
acionamento, tensionamento e lubrificagdo. Realizar a limpeza dq
conjunto de fechamento.

5 - PAVIMENTO — — -

5.6 Mola e roletes Verificar as condi¢cGes da mola e rolete. Informar ao MP a Trimestral
necessidade de substituicdo.

5.7 Rampa mavel Verificar o acionamento e desacionamento da rampa mavel. Trimestral
Certificar-se de que a rampa ndo encosta no brago acionador
quando recolhida.

5.8 Cabo de aco das portas|Verificar as condigGes (tensdo e desgaste) do cabo de ago das Trimestral
portas.

5.9 Fechos Movimentar o elevador em modo de manutengdo e empurrar a Trimestral

Eletromecanicos portas, verificando irregularidade (falha elétrica, porta em folga
“enforca a” e abertura indevida) interromper manualmente ¢
circuito do trinco acionando o brago de trinco ou dispositivo dg
arraste (o elevador deve parar). Ajustar fecho eletromecanico.

Verificar a fixacdo da tampa (travessa superior), reapertar as Trimestral
fiacbes/conexdes elétricas e brago acionador.

5.10 Aterramento Verificar a eficacia do aterramento. Semestral

|5.11 Contato elétrico |Verificar o funcionamento correto dos contatos elétricos. Bimestral




5.12 Operador de portas |Verificar as condi¢Ges (tensdo e desgaste) da corrente correia e dd Bimestral
cabo de ago. Verificar o funcionamento e folga dos microrruptores
fixacdo do motor, tampa e ajuste do freio magnético. Com a cabing
a meia altura verificar as medidas de ajuste da Rampa moével
aberta, 59+ 1mm e fechada 39+ 1mm.
5.13 Roletes do carrinho |Verificar o desgaste dos roletes do carrinho. Bimestral
6.1 Corrediga superior Verificar o estado das corredigas, desgaste dos nylons e folga ( Trimestral
6mm) entre a guia. Lubrificar as graxeiras e limpar.
6.2 Suspensdo dos cabos |Verificar o tensionamento (manualmente), a fixagdo (castanhas, Trimestral
de tragao porcas/contraporcas, cupilhas e metal mongol) os distanciadores de
cabos e ruidos (batidas) entre os chumbadores.
6.3 Chaves de indugdo Verificar a fixacdo e centralizagdo das placas nas chaves eletronicas, Trimestral
fixacdo das fiacOes e se a distancia das placas é suficiente para
6 TOPO DA acionar os contatos elétricos.
CABINE 6.4 Inversor de frequéncia |Verificar o funcionamento do inversor de frequéncia e ajustar Trimestral
parametros se necessario.
6.5 Motor da porta Verificar o funcionamento do motor de porta. Realizar a limpeza. Trimestral
6.6 Freio eletromagnético |Verificar a atuagdo do freio eletromagnético. Fazer o ajuste se Trimestral
necessario e a limpeza.
6.7 Médulo MCOP Verificar o funcionamento do médulo. Trimestral
6.8 Contador de pulso Verificar o funcionamento do contador de pulso e ajustar se Trimestral
necessario.
6.9 Aterramento Verificar a eficdcia do aterramento. Semestral
7.1 Polia de desvio Verificar a fixacdo, limpeza, lubrificagdo, desgastes dos canais, eixos Semestral
e rolamentos.
7.2 Limites superiores Verificar a fixagdo, limpeza, lubrificacao, desgastes dos canais, eixos Semestral
e rolamentos.
7.3 Limites finais Verificar a fixagdo, limpeza, lubrificacdo, desgastes dos canais, eixos Semestral
e rolamentos.
7.4 Limites de redugao Verificar a fixacdo, limpeza, lubrificagdo, desgastes dos canais, eixos Semestral
e rolamentos.
7 CAIXA DE 7.5 Guias Quando utilizar corredigas de nylon: Limpar e lubrificar as guias Semestral
CORRIDA semestralmente.
Quando utilizar corredigas de rolo: Limpar semestralmente.
7.6 Suporte e placas Verificar a limpeza e lubrificagdo de suportes e guias. Semestral
7.7 Cabos de manobra e |Verificar as condi¢Ges da fiagdo elétrica e cabos de manobra na Semestral
fiagOes caixa de corrida, obsrvando se ndo ha linhas rompidas, oxidagdes
em bornes, obstrucdo e posic¢do.
7.8 Contrapeso Verificar a fixagcdo dos pesos, empenamento da estrutura em direcad Trimestral
as guias e estado das corredicas, separador e fixacdo dos cabo
(castanhas, porcas/contraporcas cupilhas e metal mongol). Limpar|
estrutura.
8.1 Cornija Verificar fixagdo e estado geral. Limpar a cornija. Quadrimestral
8.2 Suporte corrente de  |Verificar a fixagdo do suporte de desvio da corrente de Quadrimestral
8 FUNDO DA compensagao compensagao.
CABINE 8.3 Corrente de Verificar o desgaste dos cabos e correntes de Quadrimestral
compensagao compensac¢do, equalizagdo e alongamento.
8.4 Aparelho de segurancajverificar funcionamento, estado dos componentes e seio do cabo Quadrimestral
de manobra. Limpar.
9 POCO 9.1 Limites inferiores Realizar a limpeza, fixagdo, lubrificagdo e acionamento (manual). Semestral




9.2 Corrediga inferior Verificar o estado das corredigas e desgaste dos nylons e folga (+- Trimestral
6mm) entre guia. Limpar e lubrificar as graxeiras.

Quando utilizar molas: Verificar a fixagdo das molas para- choque. Trimestral
9.3 Parachoque Quando utilizar amortecedor hidraulico: Verificar o nivel do éleo,
fixacdo, funcionamento do pistao hidraulico e acionamento do
contato elétrico (manualmente). Limpar.

9.4 Botao STOP Testar o funcionamento de todos os botdes e da iluminagao. Trimestral

9.5 Poliade compensagao |Verificar o desgaste dos canais da polia, lubrificagdo funcionamentg Trimestral
(quando houver) e posicdo dos contatos elétricos. Limpar Verificar a fixagdo dd
suporte de desvio da corrente de compensagao. Lubrificar: guias dg
polia de compensacgao.

9.6 Deslize do contrapeso |Verificar com a cabina nivelada no ultimo pavimento superior, 3
medida da distdncia da mola/amortecedor hidraulico até a partg
inferior da estrutura do contrapeso (150 a 500 mm) e anotar.

9.7 Fundo do pogo Limpar.

Desligar o elevador e notificar a UFSJ na ocorréncia de quaisquer situagoes abaixo relacionadas:
- Deficiéncia na alimentagao elétrica da UFSJ.

- Falta de aterramento no quadro de for¢a da casa de maquina.

- LigacOes elétricas clandestinas.

- Cabos de aco com perna rompida.

- Contrapeso encostado na mola.

- SituagOes que ndo garantam o funcionamento seguro do elevador.

OBSERVACOES:

Data: / /

Data: / /




ANEXO V DO TERMO DE REFERENCIA
Modelo de Declaragao de Qualificagdo Técnica-Operacional

A empresa , CNPJ

]

declara, para fins de habilitagdo técnica perante o Pregao / , que possui qualificagcao técnica-
operacional, incluindo pessoal qualificado, instalagbes, ferramentas e equipamentos necessarios e
disponiveis para o cumprimento do objeto do pregdo acima mencionado.

(municipio) (data)

(assinatura e carimbo da empresal/representante legal)



ANEXO I

MINUTA DE CONTRATO

(arquivo anexo)



