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Estudo Técnico Preliminar 79/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23122.030530/2023-04

2. Descricao da necessidade

Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) destina-se a contratagdo de empresa para
prestar servicos continuados de manutencdo preventiva e/ou corretiva dos 7 (sete)
elevadores instalados no Campus Alto Paraopeba da UFSJ, incluindo o fornecimento
de pecas, componentes, materiais, ferramentas, instrumentos e equipamentos de
protecdo individual necessarios ao servico e cuja previsdo esta disposta na Instrucao
Normativa n° 05, de 26 de maio de 2017 e no Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de
2018.

O Campus Alto Paraopeba da UFSJ esta localizado Rodovia MG 443, km 7 — Ouro
Branco/ MG.

A contratacdo tem como objetivo a garantia da continuidade na prestacdo de servicos
de manutencdo corretiva e preventiva dos elevadores do Campus Alto Paraopeba,
visto que o contrato vigente n°® 26/2019 encerra-se em 03/06/2024. A contratacdo é
necesséaria para manter tais equipamentos em condi¢cdes de uso e seguranca
adequados, preservando a integridade e a acessibilidade da comunidade universitaria
gue circula nos espacos fisicos da instituicdo, em especial, de pessoas com deficiéncia
ou mobilidade reduzida, conforme disposto na Lei n°® 10.098, de 19 de dezembro de
2000.

A contratacdo tem ainda como obijetivos: zelar pela conservagdo do patrimdnio publico,
visando ndo comprometer a vida Gtil dos equipamentos, evitando-se desgastes de
pecas e componentes mecanicos, elétricos e eletrbnicos que possam vir a
comprometer o correto funcionamento dos elevadores, corrigir possiveis falhas
ocasionadas pelo uso continuado dos mesmos, evitar 6nus desnecessarios e
transtornos em caso de possiveis falhas e paralisacfes, garantir o atendimento
emergencial, quando necessario, contribuindo para uma melhor atuacdo da
administracao.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

DIPAP Divisdo de Prefeitura do Campus Alto Paraopeba Claudio Alexandre Pinto Tavares
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4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Visando atender a demanda, é necesséria a contratacdo, por meio de licitagcdo, de
empresa especializada na prestacdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva
de elevadores. A contratada deverd atuar no ramo de atividade do servico demandado
e apresentar documentos que comprovem sua qualificacdo técnica, que serdo
explicitados no Termo de Referéncia e no respectivo Edital.

A contratada deve atender toda a legislac&o atinente ao servico de manutencéo de
elevadores, bem como aos requisitos presentes no Edital e no Termo de Referéncia.

A contratacdo em questdo refere-se a prestacdo de servicos continuados sem
dedicacdo de méo de obra exclusiva, respeitando o disposto na Instrugcdo Normativa n°
05, de 26 de maio de 2017 e demais normas legais e regulamentares pertinentes.
Trata-se de servicos continuados e sua previsdo esta disposta na Portaria/Reitoria
/UESJ n° 44, de 26 de outubro de 2022.

A contratagdo tera vigéncia de 24 meses, podendo ser prorrogada por até 120 meses,
visando a obtencdo de precos e condicbes mais vantajosas para a administracéo,
além de otimizar a gestéo de contratos.

A opcéo pela contratagdo por lote se apresenta mais satisfatoria do ponto de vista da
eficiéncia técnica, por manter a responsabilidade, a qualidade e o gerenciamento a
cargo de apenas uma empresa contratada permitindo a otimizacdo de processos
logisticos e uma maior rapidez de atendimento.

O servigo ndo possui especificidades que impliguem na necessidade de transferéncia
de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

Considerando as recomendacdes voltadas para a sustentabilidade ambiental, serdo
inseridas como obrigacdes da contratada as seguintes disposi¢des, que se referem a
critérios e praticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como especificagédo
técnica do objeto:

| - A contratada deverd providenciar o recolhimento e o adequado descarte das
lampadas fluorescentes originarias da contratacdo, recolhendo-as ao sistema de coleta
montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor,
para fins de sua destinacéo final ambientalmente adequada.
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Il - A contratada devera dar destinacao final ambientalmente adequada aos componentes
eletroeletrénicos que forem substituidos;

Il - A contratada devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do Oleo
lubrificante usado ou contaminado originario da contratagéo, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) recolher o Oleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas
necessarias para evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos,
combustiveis, solventes, agua e outras substancias que inviabilizem sua
reciclagem, conforme artigo 18, inciso | e Il, da Resolucdo CONAMA n° 362, de 23
/06/2005, e correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido,
através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgaos
competentes, ou entrega- lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante
acabado no atacado ou nho varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de
forma segura, para fins de sua destinagdo final ambientalmente adequada,
conforme artigo 18, inciso Il e §, da resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e
legislacéo correlata;

c¢) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado n&o
reciclavel, dar-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VIl e § da
resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislag&o correlata;

IV - A contratada devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado dos demais
residuos sélidos provenientes da prestacao dos servigos.

V - Adotar boas praticas de otimizacao de recursos, de reducdo de desperdicios e de
reducdo da poluicdo, tais como, racionalizagdo do uso de substéncias potencialmente
toxicas/poluentes, substituicdo de substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor
toxicidade e racionalizagdo/economia no consumo de energia e agua.

VI - Fornecer aos empregados o0s equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucgao de servigos.

5. Levantamento de Mercado

As solucbes de mercado disponiveis e que atendem aos requisitos da contratacdo foram
pesquisadas considerando o parametro | do artigo Art. 5° da IN SEGES/ME n° 65/2021.
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Na pesquisa foi possivel identificar contratacdes que utilizaram 3 (trés) solucbes
diferentes, conforme listadas a seguir:

1. Contratacédo de manutencao corretiva,

2. Contratacéo de manutencao preventiva e corretiva sem previsao de fornecimento
de pegas e

3. Contratacéo de manutencao preventiva e corretiva com previsao de fornecimento
de pecgas.

Considerou-se que as solugbes 1 e 2 ndo sejam as mais vantajosas para a
Administracéo, pelos motivos expostos a seguir:

1. A manutenc¢do preventiva é essencial para o prolongamento da vida util dos
equipamentos, além de gerar menor nimero de falhas e maior seguranga aos usuarios.
Dessa forma, apenas a manutencéo corretiva, conforme indicado na solugéo 1, ndo
atende a esses requisitos mencionados.

2. Em relag&o a contratagdo dos servigcos de manutencao preventiva e corretiva sem a
previsdo de fornecimento de pecas, conforme experiéncias em contratacdes anteriores,
nao é tao eficiente quanto a que prevé o fornecimento de pecas, visto que, aquele tipo de
contratacao gera processos licitatérios quando ha necessidade de aquisi¢cdo de pecas, 0
gue demanda um tempo maior, podendo os equipamentos ficarem interditados no
periodo, a depender da peca a ser substituida. Além disso, caso o fornecedor seja outro,
pode haver diversas dificuldades técnicas operacionais.

Diante do exposto, a solucdo 3 apresenta-se como a mais vantajosa para a
Administracdo, o que pode ser ainda validado pelo fato de que, em grande parte dos
resultados da pesquisa, a solugcdo utilizada foi a de prestacdo de servicos de
mautengdo preventiva e corretiva de elevadores incluindo o fornecimento de pegas,
materiais, ferramentas necessarios na execucdo dos servigos.

Ressalta-se que a solucéo 3, identificada como a mais vantajosa, foi adotada por diversos
orgaos, conforme apontado a seguir:

1. Processo n° 23122.033967/2022-19 (PE 68/2022, UASG: 154069,
UFSJ/ Campus Sete Lagoas)
2. Processo n° 23122.013340/2023-14 (PE 37/2023, UASG: 154069,
UFSJ/ Campus Centro Oeste Dona Lindu)
3. Processo n° 23080.050054/2022-92 (PE 37/2023, UASG: 153163
- UFSC)
4. Processo n° 23057.004178.2022-93 (PE 01/2023, UASG: 158369
— IFRN)
5. Processo n°® 002.525/2020-8 (PE 63/2020, UASG 30001 — TCU)
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6. Descricao da solugcao como um todo

A solucdo escolhida e a ser adotada pela UFSJ — Campus Alto Paraopeba é a
contratacdo de prestacdo de servigos continuados, sem dedicacdo de mao de obra
exclusiva, para a manutencdo preventiva e corretiva em elevadores com fornecimento
de pecas, assisténcia técnica e demais componentes, ferramentas e insumos
necessarios a execugao do objeto, pelo fato de esta ser a op¢do que melhor atende as
necessidades da Instituicdo, sendo, inclusive, a adotada em contratacbes de outros
Campi da UFSJ.

Ressalta-se que nao foram identificados requisitos que restrinjam a competitividade de
mercado.

Com isso, a solucdo a ser contratada resume-se a na prestacdo de servicos de
manutencdo preventiva e corretiva dos elevadores instalados no Campus Alto
Paraopeba da UFSJ, situado na Rodovia MG 443, KM 7, Ouro Branco/MG, pelo
periodo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme plano bésico de manutengéo a constar
no Termo de Referéncia e de acordo com as seguintes especificacdes:

a) A contratada assumira a responsabilidade e dnus pelo fornecimento da méo de
obra e de todos os equipamentos, ferramentas e materiais basicos/consumo e
lubrificacdo, necessérios a perfeita operacao e funcionamento dos equipamentos
[/sistemas, ou recomendados nos manuais dos fabricantes, cujo custo devera
constar no pre¢o dos servicos.

b) A contratada devera realizar as manutengdes preventivas e corretivas
periddicas, segundo plano de manuten¢do sugerido no Termo de Referéncia ou
outro definido por ela, sendo os servicos de manutencéo preventiva realizados
através de visitas técnicas programadas, previamente agendadas com a
contratante, sempre em dias Uteis.

c) A Contratada deverd manter servico de prontiddo para atendimentos aos
chamados emergenciais da Contratante, funcionando 24 (vinte e quatro) horas por
dia, todos os dias da semana, inclusive sdbados, domingos e feriados, a critério de
garantia, sobre as manutenc¢des, durante toda a vigéncia contratual.

d) Nos casos de acidentes com risco a integridade fisica das pessoas ou de
passageiros presos, as situacdes de emergéncia serdo prioritariamente atendidas
pela Contratada no prazo maximo de 60 (sessenta) minutos apés o recebimento
do chamado da Contratante.

e) Nos casos de servicos de manutencdo corretiva para a solucdo de
anormalidades eventuais, a Contratada dever4d manter servico de pronto
atendimento, iniciando os procedimentos corretivos no prazo maximo de 02 (duas)
horas de forma a possibilitar o atendimento com presteza e o restabelecimento do
regular funcionamento dos equipamentos no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis
apos a solicitacdo. Havendo necessidade de aquisicdo de pecas, a contratada
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deve notificar a contratante o prazo para solu¢do, que ndo excedera a 10 (dez)
dias uteis. Este prazo podera ser estendido, a critério da fiscalizacao.

f) A Contratada devera apresentar Responsével Técnico habilitado na modalidade
da Engenharia Mecanica, devendo ainda constar, em lugar de destaque em cada
cabina, placa indicativa com nome da empresa, endereco e telefone atualizados.

g) A contratada devera elaborar e apresentar a fiscalizagdo da contratante,
“Relatério Técnico de Inspecdo”, devidamente assinado pelo engenheiro mecéanico
responsavel, em papel timbrado da empresa, e, também, por meio eletrénico, de
todas as instalagfes e equipamentos/sistemas cuja manutencdo esteja sob sua
responsabilidade, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos da data de inicio da
vigéncia do Contrato, especificando detalhadamente a situacdo em que se
encontram o0s equipamentos objetos da operacdo e manutencdo. Esse relatério
nao eximir4 a empresa das corre¢des nos sistemas que se fizerem necessarias.

h) No primeiro més de servicos, a contratada deverd apresentar Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART), referente aos servicos objeto da licitagao.

i) Realizar, no prazo de 60 (sessenta) dias anteriores ao término da vigéncia do
contrato ou anterior a cada prorrogagdo contratual, uma inspecéo anual em todos
os elevadores, com o objetivo de emitir laudo técnico, assinado por responséavel
técnico habilitado (Engenheiro Mecénico).

i) A Contratada devera fornecer, para cada elevador, ficha Obrigatéria de Registros
de Ocorréncias, onde serdo anotadas, pelo responsavel pela conservacdo
/manutencdo, as datas de suas realizacdes, os defeitos constatados, pecas
substituidas e servicos realizados.

k) Na prestacdo dos servigos, a Contratada deverd providenciar e contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados e qualificados para
desenvolverem as diversas atividades necessarias a perfeita e integral execugéo
do objeto contratado, utilizando-se de ferramentas e de equipamentos compativeis
com o tipo de aplicacdo, apresentando-se em perfeito estado de conservagéao e,
guando aplicavel, devidamente calibrados segundo padrdes técnicos
recomendados pelo fabricante.

I) Os profissionais da Contratada deverdo, obrigatoriamente, utilizar Equipamentos
de Protecdo Individual (EPI) exigidos pela legislagdo e adequados as suas
atividades, bem como estar permanente e devidamente trajados de forma
condizente com sua circulacdo nos ambientes da Contratante. Todos o0s
profissionais da Contratada deverdo desenvolver suas atividades devidamente
uniformizados.

m) Havendo necessidade de troca de peca(s) ou componentes, a contratada
devera efetuar o fornecimento e a reposicao da(s) peca(s) apdés a aprovacdo da
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fiscalizac@o contratual, que devera ser formalmente comunicada da necessidade
de reposicdo mediante laudo a ser emitido pelo responséavel técnico da empresa.

n) O valor correspondente as pecas sera reembolsado a contratada mediante
ressarcimento, conforme precos definidos na relacdo de pecas especificadas na
proposta.

0) Caso haja necessidade de troca de alguma peca que néo esteja prevista na
relacdo das pecas especificadas, a empresa contratada devera providenciar o
fornecimento e a reposicdo, apresentando 03 orcamentos da mesma para
apreciagcdo do fiscal. O fiscal do contrato devera verificar se os orgamentos
condizem com o preco de mercado e aprovar o pagamento via reembolso de
acordo com o menor pregco. Caso o fiscal verifiqgue que os orgamentos
apresentados estdo acima do preco de mercado, a empresa sera reembolsada de
acordo com o valor de mercado identificado pelo fiscal.

p) As pecas de reposicao necessarias ao restabelecimento da perfeita condicao de
uso do elevador, deverdo ser substituidas por outras novas, originais e genuinas,
com garantia com prazo minimo de 06 (seis) meses e em conformidade com as
especificacdes técnicas e recomendacgfes do fabricante. Quando forem ofertadas
pecas com marcas e/ou modelos diferentes das existentes nos equipamentos, a
contratada dever4d comprovar a similaridade/equivaléncia técnica das pecas,
realizando testes e ensaios previstos por normas, a serem submetidos a analise e
aceite prévios do fiscal do contrato. Os custos com testes e ensaios sao de
responsabilidade da contratada.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A prestacdo de servicos continuados de manutencdo preventiva e corretiva sera
efetuada nos 07 (sete) elevadores instalados no Campus Alto Paraopeba (CAP),

incluindo o fornecimento de pecas,

componentes, materiais, ferramentas,

instrumentos, equipamentos de protecdo individual e demais meios necessarios a
execucgao dos servigos.

A seguir consta tabela com a descricdo detalhada dos 7 (sete) elevadores instalados
no Campus Alto Paraopeba da Universidade Federal de Séo Joao del Rei:

RELACAO DE ELEVADORES INSTALADOS — CAMPUS ALTO PARAOPEBA / UFS)

Capacidade | Quantidade Velocidade | Ne de
Local Fabricante Modelo | N2 de série | de carga de (m/ min) ar-adas Quantidade
(KG) passageiros p
Bloco 1 OTIS A-VW2-| 37NL7540 450 06 1,0m/s 02 01
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(com casa de 0610-
maquinas) 8A-M
ATLAS
SCHINDLER
Bloco 5 3300 EL160309 675 09 1,0m/s 03 01
(sem casa de
maquinas)
ATLAS
A SCHINDLER
Prédio Biblioteca S3300 | EL188923 675 09 1,0m/s 03 01
(sem casa de
maquinas)
ATLAS
Prédio Pos- SCHINDLER
redio ros $3300 | EL188916 675 09 1,0 m/s 02 01
graduacao (sem casa de
maquinas)
Prédio ATLAS
Laboratdrios Eng. | SCHINDLER
aboratorios Eng 3300 | EL195135 675 09 1,0 m/s 02 01
Civil e Eng. (sem casa de
Quimica maquinas)
ATLAS
Prédio NIPEM/ SCHINDLER
3300
DETEM (sem casa de EL1S5101 675 09 1,0m/s 02 01
maquinas)
ATLAS
Prédio Engenharia | SCHINDLER
redio Engennaria 3100 |E19AF6088 | 675 09 1,0 m/s 02 01
Civil (sem casa de
maquinas)
Total de elevadores 07

Quanto as informacgdes técnicas, referentes a descricdo e ao quantitativo de pecas
estimadas para reposicdo, foram mantidas as mesmas da contratacdo atual, visto que
ndo houve sugestdo de inclusdo/ alteracdo por parte da fiscalizagdo técnica do
contrato vigente 26/2019.

A relacao das pecas estimadas para reposicéo consta a seguir.
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RELACAO DE PECAS
Descricdo Quantidade Unidade
Barreira infra vermelha 4 UN
Botoeira de cabina 3300 2 UN
Botoeira Micro curso 3300 10 UN
Cabo de aco % para limitador 200 MT
Conjunto de Coxins 3300 10 UN
Contactor geral 5 UN
Contato CT Witur 10 UN
Contato PC Fermator 5 UN
Corredic¢a de porta 3300 20 UN
Corredic¢a de porta de cabina witur 20 UN
Coxins cabine tipo avido Otis 30 UN
Fonte 24v para elevador 3300 4 UN
Inversor de frequéncia CF500 1 UN
Inversor de frequéncia para elevador 3300 2 UN
Limitador de velocidade progressivo 1 UN
Médulo Fermator VVVF4 5 UN
Operador de porta completo 1 UN
Placa LCB2 1 UN
Placa SCIC 3300 4 UN
Placa SCPU 3300 4 UN
Placa SDIC 3300 4 UN
Placa SMIC 3300 4 UN
Sensor Balluf pequeno 4 UN
Sensor Balluf grande 4 UN
Sensor caneta 5 UN

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 233.117,32

Para a definicdo do valor estimado da contratacdo foram utilizados os parametros dos
incisos | e IV do Art. 5° da IN SEGES/ME n° 65/2021.

Para representar de maneira fidedigna a estimativa dos valores da contratacdo, foram
pesquisadas contratacdes de servicos com a mesma caracteristica técnica do objeto
deste estudo por 6rgdos publicos. Foram priorizadas a consulta aos sistemas oficiais
de governo e as contratacbes similares feitas pela Administracdo publica, em
conformidade com o art. 5°, 8§ 1° da IN SEGES/ME n° 65/2021. Esses resultados
constdo em relatério de pesquisa de prec¢os, e sdo oriundos das bases de dados do
Compras.gov.br — sistema oficial do poder executivo Federal.

Quanto aos itens 1 ao 8.25 ndo foram encontrados resultados suficientes apenas
utilizando-se dos parametros | e Il do Art. 5° da IN SEGES/ME n° 65/2021, situacao

9de 14



UASG 154069 Estudo Técnico Preliminar 79/2023

pela qual, foram incorporados precos de outras fontes de pesquisa. Conforme
detalhado na Planilha de custos e Mapa de pesquisa de precos.

Para as pecas listadas sob n° 8.1, 8.2, 8.9 e 8.14 do item 08 - Pecgas estimadas para
reposicao (a serem adquiridas sob demanda) nao foram identificados codigos CATMAT
/ICATSER que contém a descricdo exata dos objetos. Neste caso, foram selecionados
codigos que apresentam descricao similar a dos que se pretende contratar.

Para as demais pecas listadas no item 08 (itens 8.3 a 8.8, 8.10 a 8.13 e 8.15 a 8.25)
nao foi possivel identificar cédigos CATMAT/CATSER ao menos similares na
Ferramenta de pesquisa de repcos disponivel em https://www.gov.br/compras/pt-br.
Nesse caso, optou-se por preencher a Planilha de custos e Mapa de pesquisa de
precos, contendo todos os itens da contratacdo. Foi realizada busca no Painel de
Precos e, em seguida em sites especializados. No entanto, como essas buscas ndo
trouxeram resultados suficientes para se obter precos de referéncia, utilizou-se como
alternativa a cotagdo obtida junto a fornecedores.

Foram encaminhadas solicitacdo formal de proposta para 10 (dez) fornecedores via
endereco eletrénico, no entanto, apenas 3 (trés) tiveram interesse e enviaram
proposta. Os demais ndo manifestaram interesse. Os critérios para a escolha dos
fornecedores foram a capacidade técnica e a localizacdo, sendo escolhidos
fornecedores de Belo Horizonte ou outras cidades do estado de MG.

O preco estimado para a contratacao considerou o0 minimo de trés cotacfes, nos termos
do Art. 6°, caput, da IN SEGES/ME n° 65/2021.

A obtencéo do preco estimado foi orientada pela INSTRUCAO NORMATIVA N° 65
/2021 SEGES-ME, que dispde sobre procedimento administrativo para a realizacéo de
pesquisa de precos para a aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral, no
ambito da administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional,
complementada pelo Manual de Pesquisa de Precos do Superior Tribunal de Justica -
STJ, verséo 2020.

A estimativa do valor da contratacdo deu-se com base na mediana ou na média dos
valores obtidos na pesquisa de precos, conforme justificativa a seguir.

A andlise dos precos de outras contratagdes publicas e de fornecedores identificou
varios coeficientes de variagdo acima de 25% em relagdo as médias de precos de
cada item. O coeficiente de variacdo € uma medida de variabilidade que fornece a
oscilacdo dos dados obtidos em relagdo a média dos itens. Quanto menor for
percentual de variacdo, mais homogéneos serdo os dados. Quanto maior, indica a
ocorréncia de valores extremos afetando a média. O Manual de Pesquisa de Precos
do STJ orienta que, quando o coeficiente de variacdo for maior que 25%, deve-se
adotar a mediana para definicdo de precos de referéncia. Sendo assim, para os itens
gue o coeficiente de variacdo foi maior que 25%, adotou-se a mediana, para os itens
que o coeficiente de variacao foi inferior a 25%, utilizou-se a média para a formagédo do
preco de referéncia.

Consta, na Planilha de custos e Mapa de pesquisa de precos anexa, o detalhamento
dos valores obtidos com o respectivo método adotado.
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Dentro dos precos coletados foram desconsiderados aqueles inexequiveis,
inconsistentes ou excessivamente elevados.

Consta nos autos do processo da contratacdo a relacdo de fornecedores que foram
consultados e ndo enviaram propostas.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A solucao ndo sera parcelada, pois trata-se da contratacdo de servi¢co Unico, em carater
continuado.

Justificamos a escolha da contratacdo em um Unico objeto licitatério, com base na
analise das necessidades da instituicdo, no tocante ao bom e seguro funcionamento
dos equipamentos, tendo como elementos norteadores 0s principios da:

a) Legalidade, uma vez que tal possibilidade é admitida legalmente, tendo em vista
diversos exemplos de contratacdo realizadas e em vigor na esfera puablica;

b OEficiéncia, uma vez que o administrador deve buscar as melhores saidas, sob a
legalidade da lei, bem como mais efetiva, visando obter a melhor resposta ao
interesse publico, implicando na maior eficacia do Estado na elaboracéo de suas
acoes.

¢ )Finalidade, pois é dever do Administrador Publico buscar os resultados mais
praticos e eficazes, que devem estar ligados as necessidades e aspiracdes do
interesse do publico.

A divisdo do objeto em itens tornaria prejudicadas a eficiéncia e eficacia desejadas,
pois comprometeria a agilidade necessaria para a solucédo de problemas advindos de
panes e interrupcbes de funcionamento de elevadores, que porventura demandem a
troca de pecas, uma vez que a empresa responsavel pela manutencéo ficaria a mercé
da disponibilidade e logistica de outro ou mais estabelecimento comercial para ter os
itens a sua disposicao e efetuar os reparos.

A opcao pelo ndo parcelamento traz, ainda, maior efetividade a fiscalizacédo, no tocante:

a) ao acompanhamento de cumprimento de prazos especificos para cada tipo de
intervencdo de reparos corretivos e atendimentos emergenciais, para um ndmero
significativo de 7 equipamentos.
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b) a verificacdo de regularidade da especificacdo das pecgas, acompanhamento de
seus prazos de garantia e atribuicdo de responsabilidades pela instalagdo. Pois,
sendo a mesma empresa responsavel pela manutencdo e fornecimento de pecas,
seria afastada a hipétese de falhas e incorrec6es serem atribuidas a terceiros.

¢) menor custo processual e administrativo.

Desta forma, amparado pela primazia do Principio da Eficiéncia na Administracao
Publica, sugere-se que a contratacdo seja agrupada em um Unico termo de contrato
celebrado com uma Unica empresa, em consonancia com os acordaos do TCU,

conforme seguem:

a) O parcelamento total do objeto tornaria bem mais oneroso o trabalho da
administracdo publica, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e
da dificuldade de controle, de sorte que poderia colocar em risco a economia de
escala e a celeridade processual, comprometendo a sele¢cdo da proposta mais
vantajosa para a administragédo (Acordao n° 5301/2013-TCU 22Céamara);

b) O aumento da eficiéncia administrativa do setor publico passa pela otimizacao
do gerenciamento de seus contratos de fornecimento. Essa eficiéncia
administrativa também é de estatura constitucional e deve ser buscada pela
administracao publica (Acorddo n° 861/2013- TCU Plenario).

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Para a presente contratacdo ndo € necessaria uma contratacdo correlata ou
interdependente.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo alinha-se ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFSJ, em
especial, quanto ao suporte as atividades de ensino, pesquisa e extensao,
contribuindo para a promocdo seguranca, acessibilidade, inclusdo e melhor
aproveitamento da estrutura fisica do Campus.

Além disso, esté prevista no Planejamento e Gerenciamento de Contratacées (PGC)
da Instituicdo, conforme itens 254 e 255 do PAC 2023.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratacdo de prestacdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva dos
elevadores ndo se trata de opcao: € uma necessidade.
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Pretende-se que seja selecionada a proposta mais vantajosa para a Administracao,
tanto em relagéo a custos quanto em relagcdo aos aspectos técnicos e de eficiéncia.

Os beneficios diretos da contratacdo incluem a disponibilidade dos equipamentos e o
prolongamento da vida util dos mesmos.

Os beneficios indiretos estao relacionados com a seguranga e conforto aos usuarios
devido ao perfeito andamento dos equipamentos. Equipamentos cuja manutencéo
esteja em dia sdo equipamentos com menor potencial de falha, e portanto, menor
necessidade de custos com pecas e manutencgdes corretivas.

Para a sociedade, os resultados obtidos com a adequada manutencéo dos elevadores
estdo relacionados com uma melhor prestacdo dos servicos ao publico por servidores
gue se sentem confortaveis e seguros em seus ambientes de trabalho.

13. Providencias a serem Adotadas

Embora o objeto a ser contratado seja considerado de natureza comum, sendo ja
prestado atualmente em outros contratos da instituicdo, sugerimos que, em razao de
sua especificidade, a composicao da equipe de fiscalizacdo contemple servidor com
formacdo em Engenharia Mecanica ou Elétrica, para maior respaldo ao
acompanhamento do contrato, sobretudo em relagéo aos aspectos técnicos.

A infraestrutura necessaria para a prestacdo desse servigo ja esta instalada, de modo
que ndo sera necessaria a adequacao do ambiente.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Em atencdo aos possiveis impactos ambientais da contratacdo foram estipulados os
critérios de sustentabilidade do item 4.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A viabilidade da contratagdo se justifica pois foram cumpridos todos os requisitos presentes no ETP.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: De acordo com a contratagdo, conforme decisdo da Comissdo de Planejamento da Contratagdo.
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FABIO BRUNO DA SILVA

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 22/11/2023 as 11:04:09.

Despacho: De acordo com a contratagdo, conforme decisdo da Comissdo de Planejamento da Contratacao.

WANESSA SOARES FOFANO CAPOBIANGO

Membro da comissdo de contratagdo

Despacho: De acordo com a contratagdo, conforme decisdo da Comissdo de Planejamento da Contratagdo.

MARCIA ROSANA DE RESENDE

Membro da comissdo de contratagdo

Despacho: De acordo com a contratagdo, conforme decisdo da Comissdo de Planejamento da Contratagao.

CLAUDIO ALEXANDRE PINTO TAVARES

Diretor da Divisdo de Prefeitura do Campus Alto Paraopeba
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